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UMOWA NR __________
zawarta w dniu _______________2023r. w Kępnie pomiędzy:
Gminą Kępno mającą siedzibę w Kępnie, ul. Ratuszowa 1 

w imieniu której działa: 

Piotr Psikus - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a

_______________________________________________________________________
NIP: __________________, REGON:_____________________, KRS:_______________________,

w imieniu której działa:

_______________________.,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części umowy również Stronami,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa”, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa”. 
2. Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1, a tym samym przedmiotu niniejszej umowy, określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralne części niniejszej umowy.

3.
W skład Umowy wchodzą następujące dokumenty obowiązujące w poniższej kolejności:

a) postanowienia niniejszej umowy,

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia zawierająca opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

c) projekty budowlane i projekty wykonawcze stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia,

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
e) oferta wykonawcy.
4. W przypadku niejasności lub różnic w dokumentach wchodzących w skład umowy, dokumenty mają pierwszeństwo w kolejności określonej w ustępie 3. 

5. Od momentu zawarcia umowy w imieniu Zamawiającego wykonywanie umowy nadzorować będzie Inwestor Zastępczy, o którym mowa w § 2 – w sposób przewidziany w tej umowie.

6. Wykonawca wykona przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno- budowlanymi i sztuką budowlaną.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał oceny dokumentacji projektowej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i nie wnosi do niej żadnych uwag. Z zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny (tj. oceny z zachowaniem standardu podmiotu zawodowo wykonującego roboty budowlane, bez obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń) wykonawca potwierdza, że dokumentacja projektowa pozwala na wykonanie robót budowlanych w terminie przewidzianym w umowie i za przyjęte wynagrodzenie.

8. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczących standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji projektowej lub równoważnych zgodnie z zapisami w SWZ. Zamiana materiałów i technologii jest możliwa tylko za pisemną akceptacją udzieloną przez Inwestora zastępczego  i po wcześniejszej analizie inspektora nadzoru oraz następujące w drodze aneksu. We wniosku o zmianę materiałów lub technologii wykonawca musi wskazać ceny nowych materiałów, łączną wartość zmiany wynikającą ze sporządzonego kosztorysu i załączonych dowodów ceny zakupu materiałów, jak również parametry nowych materiałów, opis technologii z załączeniem odpowiednich dokumentów jak certyfikaty, itp. 
9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe, niezbędne do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę że zapłata wynagrodzenia wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego. Do tego czasu wykonawca zapewni sfinansowanie inwestycji, oprócz zaliczki którą otrzymał wykonawca. 
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej postanowieniami wraz z załącznikami do niej, a w szczególności zgodnie z dokumentacją opisaną ust. 3 pkt c-d. Przy czym jeżeli postanowień tej dokumentacji nie da się pogodzić z postanowieniami tej umowy lub będą one sprzeczne z tą umową lub będą zawierały postanowienia przeciwne, to pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy, które należy stosować przede wszystkim. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie ewentualnych kolizji lub sprzeczności w drodze decyzji zamawiającego podjętej na piśmie przez upoważnione do reprezentacji zamawiającego osoby. To samo dotyczy kolizji, lub sprzeczności pomiędzy poszczególnymi załącznikami do projektów budowlanych, w takim przypadku wykonawca wyraża zgodę na usunięcie tych ewentualnych sprzeczności w drodze decyzji Zamawiającego. 

11. Materiały rozbiórkowe oraz odpady: Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, stanowią własność Zamawiającego i wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich w stanie niepogorszonym. Materiały i części wskazane przez Zamawiającego jako przydatne uzyskane z rozbiórki wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiającemu i dostarczy na swój koszt na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania na terenie Gminy Kępno. Pozostałe materiały rozbiórkowe, w stosunku do których zamawiający nie złożył wykonawcy oświadczenia o ich przydatności winny zostać na bieżąco usuwane, składowane i utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W stosunku do powstałych odpadów wykonawca na własny koszt postąpi z nimi w sposób określony w przepisach prawa, w szczególności obejmuje to transport i ich przekazanie do odpowiednich podmiotów celem zagospodarowania zgodnego z przepisami prawa albo w innej formie zgodnej z prawem dokonanie ich utylizacji.
12. Roboty objęte przedmiotem zamówienia są współfinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


§ 2

Inwestor zastępczy

1. Funkcję Inwestora Zastępczego będzie pełnić spółka komunalna Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., z siedzibą w Kępnie, ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno. 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować do następującego zakresu obowiązków i uprawnień Inwestora Zastępczego, który obejmuje w szczególności:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi branżami o zakresie określonym niniejszą umową oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami;

2) Przekazanie Wykonawcy przy udziale  Zamawiającego terenu budowy;

3) Zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym; wykonawca składa inwestorowi zastępczemu: ewentualne zastrzeżenia, wnioski do takiej dokumentacji, jak również zawiadomienia o przeszkodach o których mowa w art. 651 kodeksu cywilnego,

4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych i elementów wyposażenia w tym urządzeń;

5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

6) Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad także w okresie rękojmi i gwarancji jakości;

7) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji;

8) Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym;
9) Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i ich rozliczeń z  Wykonawcą, przyjmowanie i analiza umów z podwykonawcami pod kątem zgłaszania sprzeciwów do projektów umów z podwykonawcami i do umów z podwykonawcami, 
10) Kontrola wykonania obowiązku zatrudnia na podstawie umowy o pracę w zakresie przewidzianym w SWZ i umowie;

11)  Nadzór nad Wykonawcą robót w zakresie przygotowania materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbiorów, w tym odbioru końcowego inwestycji;

12) Prowadzenie narad roboczych dotyczących przedmiotu umowy oraz informowanie o ich terminie Zamawiającego;

13) Dokonanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych w umowie, w tym odbioru końcowego Inwestycji;

14) Wyegzekwowanie i przyjęcie od Wykonawcy  kompletu niezbędnych dokumentów o stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na rozpoczęcie użytkowania obiektu;

15) Naliczanie kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od Wykonawcy i przekazywanie tych informacji niezwłocznie do Zamawiającego w tym przygotowywanie dokumentów z tym związanych;  

16) Archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Gminie w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.

§ 3
Wymogi odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: osoby wykonujące czynności ogólnobudowlane. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

2. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na wezwanie w trakcie wykonywania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 

3. Sposób weryfikacji zatrudnienia wskazanych powyżej osób  - w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczanym w tym wezwaniu terminie wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu także wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:  
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów/umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) 
– pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia umowy.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz, o którym mowa w ust. 2, a na wezwanie Zamawiającego także dokumenty określone w ust. 3 Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

5. Obowiązek o którym mowa w ust. 1-4 dotyczy także podwykonawcy realizującego zadanie objęte niniejszą umową.

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz, o którym mowa w ust. 2, a na wezwanie Zamawiającego także dokumenty określone w ust. 3 Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na umowę o pracę osób, w stosunku do których przewidziano wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kontrola polega na uprawnieniu zamawiającego do żądania od wykonawcy lub podwykonawcy dokumentów stanowiących dowód zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. Dokumentami tymi mogą być: umowa o pracę, dowód odprowadzenia składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, inne dokumenty stanowiące dowód istnienia stosunku o pracę. Kontrola odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych pracowników. Drugą formą kontroli jest prawo do kontroli tożsamości osób wykonujących czynności na terenie budowy i żądaniu w stosunku do nich od wykonawcy dokumentów na istnienie stosunku pracy. Zamawiający, a w jego imieniu inwestor zastępczy może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez odpowiednie organy państwowe, w tym Państwową Inspekcję Pracy. 
§ 4
Roboty zamienne i nie objęte przedmiotem umowy

1.  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac ze względu na cel tej umowy, a nie objętych projektem budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym lub specyfikacją techniczną, wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy albo aneksu do umowy.
2. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 1 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia z tytułu prac dodatkowych lub zamiennych.

3. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 1 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników  produkcji nie wyższych od średnich cen  materiałów, sprzętu i transportu ujętych w ogólnodostępnej bazie cenowej dla budownictwa - wersja obowiązująca w okresie szacowania kosztów dla województwa, w którym roboty są wykonywane oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie  skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny, zgodnie z ust. 3, informując o tym wykonawcę.

5. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych: roboty zamienne są to roboty wynikające z wprowadzonej za zgodą projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

6. Wykonanie prac zamiennych lub dodatkowych wymaga zmiany umowy, która może być dokonana na zasadach oraz pod warunkami i w zakresie określonym w § 20.

7. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego i inspektora zastępczego:

1) o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego), do protokołu należy dołączyć kosztorys prac dodatkowych lub kosztorys różnicowy prac zamiennych,

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy 
z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

9. Podstawą do wykonania prac dodatkowych nie mogą być zapisy w notatkach służbowych z rad budowy ani korespondencja mailowa, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy.

§ 5
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy przez inwestora zastępczego,
2) ustanowienie inwestora zastępczego, który zapewni m.in. nadzór nad realizacją inwestycji i pełnił będzie m.in. funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach,
3) udział w dokonywanych przez Inwestora zastępczego odbiorach wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie; przy czym inwestor zastępczy wyznacza odbiory i dokonuje oceny gotowości przedmiotu umowy do odbioru po uprzednim dokonaniu zawiadomienia Zamawiającego,
4) upoważnienia Wykonawcy do uzyskania wszelkich  wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i do przygotowania przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia zakończenia budowy wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami i wszelkimi niezbędnymi opiniami właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie postanowieniami umowy oraz z zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

2) uzgodnienie wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Inwestora zastępczego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,

3) powiadomienie na piśmie odpowiednich organów (w tym instytucji dokonujących uzgodnień dokumentacji projektowej) i właścicieli nieruchomości (zgodnie z dostarczonym wykazem), na których realizowane będą prace budowlane o przystąpieniu do realizacji robót,

4) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia zostaną przekazane Inwestorowi zastępczemu,

5) powołania kierownika budowy,  kierowników robót branżowych (w razie potrzeby),

6) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,
7) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu 
i narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

8) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,

9) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach na terenie placu budowy,

10) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, z zachowaniem wymogów dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnościami, 

11) wykonywanie robót w sposób zapewniający dojazd do sklepów, zakładów usługowych, posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją,

12) doprowadzenie na plac budowy wody, energii elektrycznej itp., stosownie do potrzeb budowy, bez odrębnego wynagrodzenia,

13) koordynacja robót prowadzonych przez podwykonawców,

14)  zgłaszanie konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych,

15) prowadzenie obmiaru robót zamiennych i dodatkowych,

16) zawiadamianie Inwestora zastępczego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na zasadach określonych w umowie,

17) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
18) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora zastępczego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy,

19) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń inspektorów nadzoru, dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie,

20) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i oddania inwestycji do użytku,

21) przekazanie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, nie później niż przed ostatecznym odbiorem robót, Inwestorowi Zastępczemu kompletu dokumentacji powykonawczej (instrukcji, atestów, licencji, itd.) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną  w tym w wersji elektronicznej – 2 egz.

22) zabezpieczenie terenu prowadzenia prac oraz zaplecza budowy przed dostępem osób trzecich lub zapewnienie bezpieczeństwa tych osób – w czasie oraz po wykonywaniu prac w ramach tej umowy,

23) Jeżeli wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy,
24) obowiązkiem wykonawcy jest uprzątnięcie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów prywatnych właścicieli na których prowadzone były prace, składowane materiały lub znajdowało się zaplecze budowy, przed wejściem na taki grunt wykonawca podpisze z właścicielami protokoły odbioru terenu, a po zakończeniu prac protokół zdania danego terenu, z protokołu musi wynikać stan gruntu sprzed rozpoczęcia prac i po ich zakończeniu łącznie z rodzajem zasiewów i wysokością szkody,
25) obowiązkiem wykonawcy jest także oszacowanie i wypłata w ramach wynagrodzenia określonego w tej umowie odszkodowania dla właścicieli prywatnych terenów za szkody pozostające w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, zapleczem budowy lub składowaniem materiałów, odszkodowanie winno obejmować m.in. odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych lub zasiewach,

26) uporządkowanie terenu budowy jak również terenu na którym były prowadzone prace po zakończeniu budowy i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, dodatkowo wykonawca przekaże zamawiającemu protokoły zdania terenu bez uwag podpisane przez właścicieli nieruchomości, na których realizowane były prace budowlane. Na protokołach musi znajdować się oświadczenie właściciela terenu o naprawieniu szkody lub o wypłacie odszkodowania i że nie ma on żadnych roszczeń do gminy z tytułu szkód na terenie pozostających w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 6
Materiały i wyroby budowlane

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy użyciu posiadanych urządzeń, narzędzi, transportu oraz innych środków produkcji, chyba że z dokumentacji przetargowej wynika inaczej.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych, odpowiadających normom i wymogom wyrobów, dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.
3. Na każde żądanie przedstawicieli Inwestora zastępczego, inspektorów nadzoru lub  projektantów Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

4. Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego (inwestora zastępczego) lub autorskiego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji wykonawczej lub równoważnych przedstawionych w ofercie zgodnie ze SWZ. Wniosek Wykonawcy o zamianę materiałów i urządzeń na inne musi mieć pisemną akceptację Inwestora zastępczego. Wniosek o zmianę materiałów nie stanowi podstawy do wstrzymania robót przez Wykonawcę, ani do zmiany terminu wykonania umowy.
5. Inwestor zastępczy ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak również odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Inwestora zastępczego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

7. Badania, o których mowa w ust. 6, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

8. Jeżeli Zamawiający lub inwestor zastępczy zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 7
Przekazanie placu budowy

1. Zamawiający, przy udziale Inwestora zastępczego, przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym egzemplarzami dokumentacji projektowej oraz STWiOR w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do geodezyjnego wytyczenia w terenie zakresu prowadzonych robót budowlanych i poinformowania Zamawiającego oraz Inwestora zastępczego o wynikach tego wytyczenia w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy.
4. Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstał w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
5. Jeżeli rozpoczęcie czynności określonych w ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu nie jest możliwe ze względu na niskie temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby uniemożliwiające prowadzenie prac, opady śniegu powyżej 15 cm grubości pokrywy, wystąpienie deszczu nawalnego, intensywnych lub długotrwałych opadów (oraz skutków takich opadów) uniemożliwiających prowadzenie prac, a także skażenia uniemożliwiające kontynuowanie prac Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 8
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż umowa zostanie wykonana w całości przez wykonawcę w terminie 25 tygodni od dnia zawarcia  umowy . 
2. W związku z tym, że prace będą prowadzone na terenie użytków rolnych lub prywatnych terenów o innym charakterze, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić samodzielnie z właścicielami tych terenów szczegółowe terminy wejścia na te tereny. Przy czym jeżeli wykonawca wejdzie na teren w takim okresie, że spowoduje to lub może spowodować szkody w uprawach rolnych – to winien wypłacić właścicielowi odszkodowanie na zasadach w tej umowie określonych. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie inwestora zastępczego o wszelkich trudnościach związanych z uzgodnieniami o których mowa w tym ustępie, w szczególności jeżeli powodują one lub mogą powodować zagrożenie terminowości prac.  
3. Za terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy uważa się odebranie przez Zamawiającego wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego zawiadomienia o zakończeniu realizacji robót, wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami i wszelkimi niezbędnymi opiniami właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu. Za termin wykonania całego przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru końcowego robót. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego robót.
4. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przedłoży do akceptacji Inwestorowi zastępczemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania umowy w tym poszczególnych etapów robót, zwany dalej harmonogramem. W każdym przypadku, gdy harmonogram stanie się nieaktualny, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inwestorowi aktualizację harmonogramu. Harmonogram rzeczowo – finansowy jest dokumentem, w którym określa się poszczególne etapy prac i terminy ich wykonania, jak również wartość tych etapów. Po akceptacji harmonogramu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby uprawnione do reprezentacji Inwestora zastępczego i Zamawiającego staje się on wiążący dla stron. Przekazany do akceptacji harmonogram wymaga złożenia na nim podpisu przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, w tym do zaciągania zobowiązań.
5. Inwestor zastępczy jest uprawniony do dokonywania zmian harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę, jeżeli ujęcia etapów i terminów ich wykonania zagraża wykonaniu umowy w terminie końcowym, lub byłoby niezgodne ze sztuką budowlaną (ewentualnie dokumentacją projektową). W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić te uwagi i przedstawić w terminie 3 dni zmieniony harmonogram. Jeżeli Wykonawca tego nie uczyni, to Zamawiający lub inwestor zastępczy jest uprawniony do przedstawienia swojego harmonogramu, który będzie w wiążący dla stron umowy. 
6. Do zmian harmonogramu stosuje się odpowiednie przepisy ust. 2, przy czym Inwestor zastępczy nie ma obowiązku akceptacji zmienionego harmonogramu. W przypadku braku akceptacji nowego harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z harmonogramem dotychczasowym. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 
7. Jeżeli przedłożony zaktualizowany harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy (w szczególności: niezgodność kwot, termin wykonania wykraczający poza termin realizacji zamówienia, niezgodność z zakresem zamówienia), to Inwestor zastępczy nie zaakceptuje zmian harmonogramu.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i w terminach tam wskazanych. 
9. Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Inwestora zastępczego o wszelkich zdarzeniach i przeszkodach mogących powodować opóźnienie wykonania całości lub części przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w formie pisemnej niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu, nie później niż w terminie 7 dni przed określonym w harmonogramie terminie realizacji danego etapu.
§ 9
Personel Wykonawcy i Zamawiającego

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ________________ działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. E – mail: _____________, tel. ________________.
2. Inwestor zastępczy ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ________________, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. E – mail: _______________, tel. ________________.

3. Przedstawicielem Inwestora zastępczego jest: __________________, e-mail: _______________, tel. __________________

4. Zmiana kierownika budowy oraz inspektora nadzoru wymaga zmiany umowy. O planowanej zmianie kierownika budowy lub dodatkowych osobach, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia,  wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem jednak nie później niż 21 dni przed planowana zmianą. 
5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji i ofercie Wykonawcy (jeżeli wykonawca przedstawił w ofercie w celu uzyskanie większej ilości punktów osobę spełniającą wyższe wymagania od określonych w SWZ). Nowa wskazana przez wykonawcę osoba, pod rygorem odmowy dokonania zmiany, musi posiadać zakres uprawnień i doświadczenie nie gorsze niż osoba pierwotnie wskazana w ofercie wykonawcy. 
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie całości umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ______________ zł, brutto ___________ zł słownie: ___________ . Stawka VAT ____________
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty uporządkowania placu budowy, rozbiórki i odbudowy nawierzchni utwardzonych lub ulepszonych oraz rozbiórki i naprawy ogrodzeń, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty pośrednie i bezpośrednie, materiałów, robocizny. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje także odszkodowania na rzecz prywatnych właścicieli w związku z prowadzonymi na ich terenach pracami, składowanym zapleczem budowy lub materiałami. Za wypłacone odszkodowania z tytułu prowadzonych prac wynikających z tej umowy, składowania materiałów lub usytuowania zaplecza budowy, dla właścicieli prywatnych terenów w związku ze szkodami w uprawach rolnych lub na tych terenach, nie należy się wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie, chyba że będzie ono dotyczyć gruntów nie znajdujących się w wykazie gruntów będących załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Odszkodowania są elementem wynagrodzenie wykonawcy. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie należności przysługujące Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w szczególności należności za:

a) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę określone w Umowie i dokumentacji projektowej wraz z materiałami, 
b) wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania robót, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w ust.1 jest niezależne od przyjętego przy realizacji niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni wolne i w nocy. 
5. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne i nie podlega waloryzacji, poza przypadkami określonymi w umowie. W wynagrodzeniu zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości prac budowlanych objętych niniejszą Umową wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów obowiązującego Prawa budowlanego lub umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie może ulec zmniejszeniu w przypadku nie wykonania przez wykonawcę pewnych prac. W przypadku jeżeli takie ograniczenie lub zmniejszenie zakresu nastąpi (jak w zdaniu poprzednim) Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie jego wynagrodzenia wedle obliczeń Zamawiającego na podstawie stawek określonych w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej, a w przypadku braku tych stawek wedle obliczeń Inwestora zastępczego. Tym samym Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia za prace rzeczywiście wykonane.
7. Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu zamówienia o nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w ust. 1. Ograniczenie zakresu zamówienia nastąpi poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie przez Zamawiającego Wykonawcy na etapie wykonywania umowy. Przewidziana niniejszym ustępem możliwość ograniczenia zamówienia wiązać się będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość prac nie wykonanych. 
8. Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 11 ust. 8 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

§ 11
Rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust 1, na co wyraża on zgodę zostanie wypłacone zgodnie z warunkami:

1) wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – przyjętym uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.),

2) wstępną promesą Edycja3PGR/2021/3962/Polski Lad i promesą .
3) Wykonawca poprzez podpisanie umowy oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w pkt a-b przed podpisaniem umowy. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1. 
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie przedmiotu umowy w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w częściach. 

1) Pierwsza część wynagrodzenia równa jest wysokości wkładu własnego Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Zasady wypłaty: 

a) Jeżeli wykonawcy złożył wniosek o zaliczkę w wysokości całości tej części wynagrodzenia, wypłata wynagrodzenia w tej części nie nastąpi, a strony dokonają rozliczenia udzielonej zaliczki w ramach tej pierwszej części wynagrodzenia, w ten sposób że wymagalne wynagrodzenie częściowe zostanie pomniejszone o kwotę udzielonej wcześniej zaliczki. 

b) Jeżeli wykonawca złożył wniosek o zaliczkę w wysokości mniejszej od wkładu własnego zamawiającego z dnia podpisania umowy, zamawiający zapłaci w ramach tej części wynagrodzenia kwotę maksymalnie jaka równa jest różnicy pomiędzy wkładem własnym zamawiającego, a udzieloną wykonawcy zaliczką. Rozliczenie udzielonej zaliczki nastąpi przed albo w ramach wypłaty tej części wynagrodzenia. Wynagrodzenie wykonawcy w ramach tej części zawsze będzie pomniejszone o udzieloną zaliczkę.
c) Jeżeli wykonawca nie złożył wniosku o zaliczkę, to wykonawca w ramach tej części wynagrodzenia otrzyma wynagrodzenie częściowe w wysokości równej wysokości wkładu własnego zamawiającego w dniu podpisania umowy.

2) Zapłata pozostałej część wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi po wykonaniu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, pod warunkiem doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 5 dni od dnia dokonania odbioru końcowego. Termin zapłaty na fakturze nie wykraczać poza termin 35 dni od dnia dokonania odbioru końcowego. 

5. Płatność końcowa wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust 1 będzie pomniejszona o płatności częściowe i zaliczkę.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Należności z tytułu faktur płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ________________nr _______________
8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodów zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. W przypadku nie uregulowania przez wykonawcę należności wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) lub części takich należności, Zamawiający jest uprawniony do niewypłacania lub odpowiedniego zmniejszenia kwot należności dla Wykonawcy o kwoty niewypłacone dla podwykonawców. Kwota ta będzie zatrzymana do czasu zapłaty należności na rzecz podwykonawców lub zgłoszenia się z roszczeniem przez podwykonawcę do zamawiającego. 
9. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) i o zapłatach dla podwykonawców (dalszym podwykonawcom), a wraz z fakturą lub rachunkiem za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku i na zasadach określonych w art. 465 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
11. Do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy stosuje się w całości przepis art. 465 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, także co do podstawy odstąpienia, potrąceń.
12. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe dotyczące tego zadania inwestycyjnego podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia. Wgląd Zamawiającego w dokumenty finansowe jest ograniczony do zakresu niezbędnego do sprawdzenia prawidłowości realizacji płatności wynikających z realizacji zamówienia publicznego. 
13. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Inwestora zastępczego, Zamawiającego i Wykonawcę. Do każdej faktury, w przypadku jeżeli zadanie jest realizowane za pomocą podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr __ z dnia ___". Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości wynikającej z dokumentu „Wykaz podmiotów___” o którym mowa powyżej. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy) bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz Inspektora Nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
14. Warunkiem zapłaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali należne im wymagalne wynagrodzenie oraz rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

§ 12
Zaliczki
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednej zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia do Zamawiającego wniosku o udzielenie zaliczki w terminie określonym w pkt 2.
2. Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy złoży do Zamawiającego wniosek o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże numer rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona zaliczka. Numer rachunku bankowego musi być taki sam jak wskazany wcześniej w umowie do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualny zwrot zaliczki następuje także na ten numer rachunku bankowego.
3. Zamawiający rozpatrzy wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wypłatę zaliczki będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury na zaliczkę. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia faktury u zamawiającego. Za zachowanie terminu strony przyjmują obciążenie rachunku bankowego zamawiającego. 
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę i braku wcześniejszego rozliczenia zaliczki, w szczególności z uwagi na wystąpienie Siły wyższej, cała wartość udzielonej, a nierozliczonej wykonanymi robotami budowlanymi zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki. Tak samo Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu zaliczki w przypadku rozwiązania umowy z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zaliczkę w każdym przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyny odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli kwota zaliczki nie będzie pokryta wykonanymi robotami budowlanymi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest także do zwrotu zaliczki, jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy nie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie za wykonanie tej umowy. Zwrot zaliczki w takim przypadku nastąpi w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty dokonanego przez zamawiającego. 
§ 13
Roboty ulegające zakryciu

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Inwestora zastępczego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed terminem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

1) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - będzie zobowiązany do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca przekazuje informacje określone w ust. 1 z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość informowania o robotach ulegających zakryciu/zanikających za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót na żądanie Inwestora zastępczego, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, Inwestora zastępczego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

§ 14
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście – swoimi siłami i staraniem, z wyłączeniem czynności wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca (-cy), zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją) następujące części zamówienia:

1) _____________ ,
2) ______________,
3) ______________.
3. Wykonawca może zlecić podwykonawcy określonemu w ofercie lub wskazanemu później w sposób określony w ust. 6 wykonanie części zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pisemnym wniosku o zawarcie umów z podwykonawcami części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy. 
5. Zamawiający składa zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w następujących przypadkach:
1) termin zapłaty wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni,

2) termin zakończenia wykonywania umowy przez podwykonawcę jest późniejszy od terminu zakończenia wykonywania umowy przez wykonawcę,

3) brak formy pisemnej umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

4) przedmiot umowy podwykonawczej jest opisany w sposób, który stanowi katalog otwarty lub jest szerszy od przedmiotu umowy niniejszej albo przedmiot umowy podwykonawczej jest określony nieprecyzyjnie,
5) brak ustanowienia w umowie obowiązku przedstawiania protokołów odbiorów końcowych prac lub usług oraz dostaw, oraz dokumentów finansowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia,

6) brak zastrzeżenia w umowach prawa do wglądu zamawiającego w dokumenty finansowe w zakresie wskazanym w niniejszej umowie,

7) pozostałe przypadki określone w art. 464 ust. 3 oraz art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,
8) brak zawarcia w umowie postanowienia o zakazie cesji,
9) brak ustanowienia w umowie gwarancji jakości oraz rękojmi o zakresie, okresie trwania i uprawnieniach stron tożsamych z postanowieniami tej umowy,

10) nie wskazanie wartości maksymalnej umowy lub wysokości wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców lub w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o zamiarze powierzenia prac podwykonawcy oraz wskazać we wniosku jaki zakres zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę wykonawcy. We wniosku powinno znajdować się oświadczenie Wykonawcy, iż podwykonawca spełnia wszelkie wymogi Zamawiającego w zakresie jakości wykonywanych robót, a także jest w stanie wykonać prace zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. Do wniosku wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest załączyć projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed jej zawarciem lub zmianą projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany. 
8. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian. 
9. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych lub jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000 złotych.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
11. Do zasad zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 
12. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonanych przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które realizuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie przekazania placu budowy, posiadać umowę ubezpieczenia ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej obejmującym przedmiot tej umowy w całym okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia nie może być niższa niż 500 000,00 zł.

2. Nie później niż w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 15 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela rękojmi, na okres równy okresowi gwarancji jakości,  iż zarówno poszczególne świadczenia, jak również całość Prac budowlanych i wyposażenia w chwili odbioru końcowego, są wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela również _______ gwarancji jakości na całość swoich świadczeń objętych niniejszą umową i jest on z tego tytułu zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez opłaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego wykonania prac jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

2. W okresie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi i gwarancji jakości, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczących w pracach budowlanych inżynierów, architektów oraz przedsiębiorców. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców.

3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego (podpisania Protokołu końcowego odbioru bez wad), dokonanego przez Zamawiającego,
4. Po stwierdzeniu wady lub usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi, Inwestor zastępczy wezwie Wykonawcę w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną lub telefonicznie do jej usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystąpi do usunięcia wady lub usterki. Do usunięcia wad lub usterek szczególnie uciążliwych, Wykonawca przystąpi niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zawiadomienia. 

6. Wszelkie wady lub usterki powstałe w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą usunięte nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty wezwania do ich usunięcia, a wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy (robót, wyposażenia, urządzeń) niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni, z tym, że wady lub usterki uniemożliwiające przejazd przez drogę Wykonawca usunie w terminie do 48 godzin od zawiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie to Inwestor zastępczy jest uprawniony do usunięcia tych wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Strony potwierdzą należyte usunięcie wad lub usterek w protokole sporządzonym w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia o ich usunięciu.

8. Usunięcie wad lub usterek przez Inwestora zastępczego w przypadku nie usunięcia ich przez Wykonawcę, nie powoduje utraty gwarancji jakości lub uprawnień wynikających z rękojmi.

9. Czas przeznaczony na usunięcie wad lub usterek wydłuża okres gwarancji jakości o ilość dni liczonych od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy do dnia podpisania protokołu o usunięciu wad lub usterek. 
10. W razie odmowy usunięcia wad lub usterek, przekroczenia terminu na ich usunięcie lub nieprzystąpienia w terminie tutaj określonym do usuwania zgłoszonej wady - Zamawiający jest uprawniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy o rękojmi za wady fizyczne określone w kodeksie cywilnym dla umowy o roboty budowlane, a w zakresie gwarancji jakości dla umowy o dzieło.
§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,
2) za zwłokę w stosunku do terminu określonego harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokości 0,02 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

3) w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad ujawnionych podczas odbiorów lub odbioru końcowego – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,
4) w przypadku nieusunięcia wad w okresie rękojmi oraz gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,15% wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT)   za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

5) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
6) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby tygodni w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu tj. za każdą osobę, która nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a której zatrudnienia Zamawiający zgodnie z umową wymaga,
7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia.

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,4% wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w § 10 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia;

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 7000,00 zł za każdy przypadek, nie więcej niż 30% wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w § 10 ust. 1 brutto;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 w wysokości 0,5% wynagrodzenia wykonawcy brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zmiany wynagrodzenia, nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia;

11) za nienaprawienie szkody lub nie wypłacenie odszkodowania dla prywatnych właścicieli w przypadkach kiedy wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody lub wypłaty odszkodowania – za każdy przypadek w wysokości 2000 zł,

12) za zwłokę wypłacie odszkodowania na rzecz prywatnych właścicieli do której wypłaty wykonawca jest zobowiązany, w wysokości 50 zł – za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wykonawcy o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy – gdy wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić od siebie strony wynosi 40% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 – dla każdej ze stron.

4. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jak również w przypadku gdy szkoda Zamawiającego przewyższa wysokość kary umownej.

5. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

6. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania z innych środków ochrony prawnej.

§ 18
Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem komisyjnego odbioru końcowego jest całość robót, prac.

2. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy będą stosowane następujące odbiory robót, na podstawie wpisów do dziennika budowy:

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiory technologiczne wymagane przepisami szczególnymi,

c) odbiory częściowe,

d) komisyjny odbiór końcowego przekazania robót objętych przedmiotem Umowy. 

3. Kierownik budowy zgłasza inspektorowi nadzoru  wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, jednocześnie zawiadamiając go mailowo na adresy podane w umowie, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru najpóźniej w ciągu 5 dni lub oddzielnie sporządzonym protokołem, które będą wpisane w dziennik budowy i dołączone w sposób trwały do oryginału i kopii dziennika.
4. Kierownik budowy zgłasza pisemnie inspektorowi nadzoru konieczność wykonania badań i sprawdzeń wymaganych przepisami szczegółowymi, jednocześnie zawiadamiając go mailowo na adres podany przez zamawiającego. Na wyżej wymienioną okoliczność kierownik budowy sporządza odrębne protokoły techniczne badań i sprawdzeń, z udziałem inspektora nadzoru, które to protokoły rejestrują wpisem do dziennika budowy. Odbiory, o których mowa w ust. 2 będą dokonywane nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.
5. Odbiory Częściowe. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty lub spełnione świadczenia. 

1) Po zakończeniu etapu robót, prac lub instalacji wyposażenia wynikającego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy i powiadomieniu inspektora nadzoru na adresy mailowe wskazane w umowie przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego Inspektora Nadzoru wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

2) Do zawiadomienia wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty wymagane niniejszą umową (wraz załącznikami) oraz przepisami prawa.

3) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie został ukończony, to jest uprawniony do nie przystępowania do odbioru. 

4) Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

5) Protokół odbioru częściowego sporządzi Inspektor Nadzoru, zatwierdzi następnie zamawiający i doręczy wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania. 

6. Odbiór Końcowy. Protokół odbioru końcowego

1) Po zakończeniu robót i spełnieniu wszystkich świadczeń, do których wykonawca jest zgodnie z umową zobowiązany (łącznie z przygotowaniem kompletnego zawiadomienia o zakończeniu realizacji robót), dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru na adresy mailowe wskazane w umowie i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie został ukończony, to jest uprawniony do nie przystępowania do odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca załączy w szczególności niżej wymienione dokumenty:

a) Wszelkie dokumenty wymagane prawem wraz z oświadczeniami Inspektora Nadzoru o ich kompletności, oraz instrukcje użytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, aprobaty oraz atesty na zastosowane materiały, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i świadectwa dopuszczeń do użytkowania, operaty geodezyjne, a także rejestr zmian dokumentacji projektowej

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

c) sprawozdanie z badan archeologicznych (jeżeli były),

d) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim.

e) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

f) dziennik budowy,

g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

h) protokoły prób, badań i sprawdzeń,

i) protokoły zdania terenu bez uwag podpisane przez właścicieli nieruchomości prywatnych (na których prowadzone były prace, znajdowały się materiału lub zaplecze budowy) łącznie z oświadczeniem właściciela o naprawieniu szkody lub otrzymanej wypłacie odszkodowania i jego wysokości albo oświadczeniem o braku takiej szkody i zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego,  
j) rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego i materiałów rozbiórkowych,
k) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto,

l) karty techniczne, atesty, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi – w zakresie wyposażenia oraz inne wymagane tą umową łącznie z załącznikami dokumenty dotyczącego tego wyposażenia,

m) prawomocne zgłoszenie zakończenia budowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru na koszt własny, w terminie określonym w protokole.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

A. jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru końcowego robót i:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie dłuższy niż 14 dni, termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu bez uzyskiwania upoważnienia sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

B.    jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Dodatkowo oprócz prawa do odmowy odbioru, jeżeli wady istotne są nieusuwalne zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi wedle swojego wyboru na koszt i ryzyko wykonawcy – przez wykonawcę lub podmiot trzeci. 

9. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do odbioru końcowego z powodu nie zakończenia wszystkich robót lub nie wykonania wszystkich świadczeń, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia wad o charakterze istotnym czy też z powodu innej niezgodności robót, świadczeń wykonawcy z właściwymi przepisami, normami, niniejszą Umową, PFU, projektem i zasadami wiedzy technicznej tego rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w części, czy też Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu umowy. Wada jest istotna, jeżeli wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość (wada istotna).

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie odmowy usunięcia wad, lub zagrożenia dla jakości prac lub terminowości realizacji inwestycji Zamawiający jest uprawniony do powierzenia prac podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku lub każdym przypadku istnienia wad wynagrodzenie wykonawcy ulega odpowiedniemu obniżeniu oraz jego wypłata może zostać wstrzymana do czasu zakończenia usuwania wad, albo prac osób trzecich. 

11. Zamawiający wyznacza termin końcowego odbiór robót, nie późniejszy jednak niż 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę. 

12. Wszystkie odbiory będą dokonywane przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, składającą się z kierownika budowy, kierowników robót oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Strony ustalają, że każdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności przedmiot odbioru, datę odbioru, charakter odbioru oraz terminowość wykonania prac.

Wykonawca jest zobowiązany do brania czynnego udziału we wszelkich naradach, odbiorach.

13. W razie odmowy usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbiorów dokonywanych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zawsze powierzyć wykonanie prac podmiotowi trzeciemu na ryzyko oraz koszt Wykonawcy. Uprawnienie takie Zamawiający nabywa z chwilą odmowy lub nieprzystąpienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usuwania wad lub usterek stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego, końcowego lub ostatecznego. 

14. Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania całości lub części umowy podmiotowi trzeciemu na koszt oraz ryzyko Wykonawcy w razie opóźnienia w realizacji prac, które powodują brak możliwości ukończenia przedmiotu umowy w terminie umówionym, jak również w przypadku nienależytego wykonywania umowy. 
§ 19
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ______zł (słownie: ______ złotych) w formie _____ .

2. Zamawiający zwraca wykonawcy zabezpieczenie określone w pkt 1 w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  Pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% tego zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
§ 20
Zmiana postanowień umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach, zakresie i w przypadkach określonych w poniższych punktach:

1) zmiana terminu końcowego wykonania umowy, w następujących przypadkach, zakresie i na następujących warunkach:

a) jeżeli wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające: prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (deszcz nawalny), gradobicie, gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi; w takich przypadkach wydłużenie terminu realizacji umowy lub terminów częściowych może nastąpić o taką ilość dni, przez jaką występowały opisane wyżej warunki atmosferyczne, z tym że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru i uzasadnienia wpływu na termin wykonania umowy;
b) jeżeli wystąpiły niekorzystne warunki geologiczne, hydrogeologiczne, powodujące wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, z powodu zalania wykopów lub podniesienia poziomu wód gruntowych, a także w przypadku wystąpienia skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane wyżej warunki powodujące ich wstrzymanie z tym, że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru;
c) zaistnienie odmiennych od przyjętych w projekcie budowlanym warunków geologicznych lub terenowych skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, projektowych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowany tymi okolicznościami,

d) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień ze strony organów  w wydawaniu uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych o okres trwania tych opóźnień ze strony organów albo instytucji;
e) wystąpienia „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy którym nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót podyktowany siłą wyższą;
f) konieczność dokonania zmian w dokumentacji w przypadku wniesienia uwag przez gestorów sieci bądź inne podmioty, zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność zmian tej dokumentacji lub pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas wystąpienia w/w okoliczności lub o czas jaki konieczny jest do dokonania zmian tej dokumentacji lub załączników do niej;
g) wystąpienie konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych, ekspertyz, wykopalisk lub innych badań w trakcie realizacji zadania, lub zaleconych przez odpowiednie organy państwowe – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie dodatkowych zaleconych czynności, ekspertyz, 
h) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynikają  z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę) – termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót.

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takie jak:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) konieczność realizacji prac zamiennych,
c) Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
W przypadku jeżeli wystąpią okoliczności określone w lit. a, b, c, dopuszczalna jest zmiana terminu końcowego wykonania umowy o okres spowodowany okolicznościami określonymi w tym punkcie, a w przypadku prac zamiennych także wynagrodzenia wykonawcy w sposób określony we wzorze umowy. W przypadku robót, prac zamiennych zmianie może ulec także termin końcowy lub częściowy o dodatkowy czas uzasadniony odmiennością prac zamiennych w stosunku do prac pierwotnych. W przypadku prac zamiennych zmiany mogą być dokonane wyłącznie w zakresie umożliwiającym uniknięcie wadliwości przedmiotu umowy i oddania go do użytkowania oraz zmianie nie może ulec ogólny charakter umowy.

3) w przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych lub innych świadczeń nie przewidzianych w dokumentacji projektowej lub SWZ łącznie z załącznikami, wydłużeniu może ulec odpowiednio termin wykonania zadania oraz wynagrodzenie wykonawcy, z tym że umowa przewiduje sposób obliczenia wynagrodzenia z tego tytułu. Prace dodatkowe mogą być zlecane w zakresie w jakim nie były pierwotnie przewidziane w przedmiocie zamówienia i wyłącznie w celu uniknięcia wadliwości przedmiotu umowy lub polepszenia jego parametrów do łącznej wysokości nie większej niż 5% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 
4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. W takim przypadku zmianie ulec może wynagrodzenie wykonawcy, termin końcowy umowy lub terminy częściowe oraz sposób wykonania umowy. Zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy:

a) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
b) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) Zmiany wskazywane w lit a i b. będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania i uniknięcia wadliwości przedmiotu umowy, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom i wyłącznie jeżeli wykonawca nie ponosi winy konieczności dokonania takich zmian. Wykonawca może ponieść ryzyko zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równiej zmniejszonym z tego powodu kosztom. W takim przypadku może ulec zmianie także termin i wynagrodzenie wykonawcy w zakresie uzasadniającym konieczność wydłużenia wykonywania umowy lub terminów częściowych, z tym że wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie w zakresie uzasadniającym konieczność poniesienia dodatkowych niezawinionych przez wykonawcę kosztów wg zasad określonych dla zmiany wynagrodzenia dla prac zamiennych. Zmianie nie może ulec ogólny charakter umowy. 

5) Zmiany wynagrodzenia, zmiany dotyczące rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu umowy nie zmieniające jej ogólnego charakteru, będące następstwem mediacji.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego.
3. Zmiana umowy wymaga wniosku na piśmie strony występującej o zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany umowy, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztów zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy, łącznie z przedstawieniem dowodów uzasadniających zmianę. Ciężar dowodu do przeprowadzenia zmiany umowy spoczywa na stronie występującej z inicjatywą zmiany umowy. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru. 
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 21
Odstąpienie od umowy

1.  Stronom w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej okoliczności,

3) wykonawca stanie się niewypłacalny, nastąpi utrata płynności finansowej wykonawcy albo nastąpi zagrożenie niewypłacalnością wykonawcy, otwarta zostanie likwidacja, postępowania naprawcze lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej okoliczności,

5) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje umowy należycie lub narusza zobowiązania umowne, tj. w szczególności:
a) wykonuje roboty budowlane niezgodnie z projektem budowlanym (wprowadza jakiekolwiek odstępstwa od projektu bez pisemnej zgody Zamawiającego),
b) wykonuje jakiekolwiek roboty budowlane nie objęte niniejszą umową bez pisemnej zgody Zamawiającego), 
c) następuje zwłoka o 7 dni w wykonywaniu robót w stosunku do założonego harmonogramu,

w powyższych przypadkach przed odstąpieniem należy wykonawcę wezwać do prawidłowego wykonywania umowy, 
7) jeżeli Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania Zamawiającego nie podjął prac w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, w terminie 7 dni po upływie 3 dnia od otrzymania wezwania,
8) jeżeli wykonawca popadł w zwłokę w wykonaniu umowy o więcej niż 21 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zaakceptowanym przez zamawiającego lub zwłoka jest tak duża, że prawdopodobne jest, że wykonawca nie wykona umowy w terminie końcowym.
3.  Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2-8 niniejszego paragrafu jest odstąpieniem od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej. 

4.  Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający popadł w zwłokę z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc,

2) Przerwa w prowadzeniu całości robót wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dłuższa jednorazowo niż dwa miesiące.

5.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6.  W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która dała przyczynę odstąpienia od umowy,

3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z projektem budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisów szczególnych,

4) Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do odbioru końcowego,

5) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

7.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
9. Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy 
i dotychczas jeszcze niezafakturowane Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy i przedstawienia faktury oraz dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie za pozbawione wad i ukończone należycie prace dotychczas wykonane. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia będą stawki określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy, wynagrodzenie nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej stosunkowi prac wykonanych i przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (lub odpowiedniej jego pozycji) z oferty do odpowiadającej mu części wynagrodzenia określonego w § 10 pkt. 1 umowy (wartość umowy podzielone przez procent zaawansowania prac). Zamawiający jest uprawniony do umniejszenia tego wynagrodzenia o koszty związane z odstąpieniem przez Wykonawcę od umowy w tym takie m.in. jak koszty zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla Wykonawcy, innych roszczeń do których będzie zobowiązany do wypłacenia oraz różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wykonawcy a wynagrodzeniem przyszłego wykonawcy.
11. Prawo umownego odstąpienia od umowy przewidziane w tym paragrafie przysługuje Zamawiającemu w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia upływu 25 tygodni od dnia jej podpisania lub, a jeżeli umowa była wykonywana dłużej z przekroczeniem tego terminu to do upływu 40 tygodni od dnia jej zawarcia.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W razie sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, jak również nie przekreśla prawa stron do dochodzenia swoich racji przed sądem w przypadku jej nie zawarcia.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
6. W razie jeżeli w wyniku czynności podjętych zgodnie z ust. 1-5 nie dojdzie między stronami do zawarcia ugody, to każda ze stron może skierować pozew do sądu powszechnego. W razie takiego sporu sądem miejscowo właściwym, będzie sąd miejscowo właściwy dla zamawiającego. 
7. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności przelewu wobec Zamawiającego.
8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.
9. Klauzula salwatoryjna: 

9. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa  nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień.  

9. W sytuacji, o której mowa w pkt 1 w miejsce nieważnych postanowień stosuje się inne odpowiadające im zapisy umowy lub przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne bezwzględnie obowiązujące regulacje znajdujące zastosowanie jeżeli przepisów umowy zastosować nie można. 

10.  W razie konieczności zawarcia aneksu Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy na zasadach określonych w umowie.

11.  Zgłoszenie zastrzeżeń do umowy w trakcie jej wykonywania nie zwalnia stron z obowiązku wykonania umowy zgodnie z jej treścią i wykonania ciążących na Stronach obowiązków, a w szczególności z terminowego zrealizowania umowy. Zgłoszenie  wątpliwości i zastrzeżeń nie stanowi przesłanki wstrzymania robót budowlanych. 

12.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
13.  Jakiekolwiek zawiadomienia, oświadczenia dotyczące tej umowy będą przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie w jeden z następujących sposobów:

1) listem poleconym na adresy wskazane w umowie jako adresy stron, 

2) pocztą elektroniczną na następujące adresy:



  
_________________________________
3) do bieżących kontaktów strony wskazują następujące numery telefonów:

    Wykonawca: ____, Zamawiający: __________, Inwestor zastępczy: _________
14. Strony za skuteczne doręczenie będą uznawać wysłanie pisma, oświadczenia lub zawiadomienia na adresy powyżej wskazane. Strony będą uznawać, że doręczenie nastąpiło:

1) jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną – następnego dnia roboczego (zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) następującego po dniu wysłania poczty elektronicznej przez nadawcę na adresy poczty elektronicznej podanej w umowie,

2)  w zakresie innych sposobów doręczania – 7 dnia od dnia wysłania przesyłki lub przed tym dniem jeżeli została skutecznie doręczona i jest na to dowód doręczenia od operatora pocztowego Poczty Polskiej SA. 
15. Strony zobowiązują się do odbioru pism pod adresami wskazanymi w tym paragrafie, a w zakresie poczty elektronicznej do codziennego sprawdzania odbiorczej skrzynki pocztowej nie później niż przed godziną 11.00 każdego dnia roboczego. 
16.  Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla inwestora zastępczego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1) ………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:                                             
WYKONAWCA:
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