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Kępno dnia: 2024-02-21 

Gmina Kępno 

Ratuszowa 1 

63-600 Kępno 
WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw w Kępnie. 

Numer referencyjny: WR.271.3.2024 

 

W Y J A Ś N I E N I A T R E Ś C I  S W Z  

 

Zamawiający, Gmina Kępno, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), 

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

W projekcie jest płot z odstępami prętów co 20cm. Istnieje ryzyko  przejście dziecka 

przez płot lub utknięcia głowy. Wpływa to również na wygląd estetyczny. Czy 

zamawiający chce zmienić odstęp między prętami oraz czy można zmienić podstawę 

płotu na płaską blachę przykrywając beton i zwiększyć walory estetyczne nie zmieniając 

zasad kotwienia płotu bez utraty wytrzymałości płotu? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Z racji charakteru inwestycji oraz jego przeznaczenia: 

- zagęścić ,,pręty" przęsła z 20,0cm do 12,0cm.  

- można zmienić podstawę płotu na płaską blachę pod warunkiem, że jej wykończenie 

nie będzie się odkształcać, zaginać i wystawać ponad powłokę bezpieczną powodując 

ryzyko związane z ostrymi krawędziami zwłaszcza na połączeniu blach. 
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Pytanie nr 2 

Przy płocie lub fundamencie płotu jest obrzeże gumowe(SBR). Czy można zrobić bez 

obrzeży i zrobić posadzkę EDPM bezpośrednio to płotu. Zmniejszy koszty oraz poprawi 

wygląd estetyczny. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Dopuszcza się rezygnację z obrzeży EPDM przy płocie. 

 

Pytanie nr 3 

Czy oświetlenie led jest uwzględnione w wykonaniu? Jeśli tak, gdzie jest przyłącze 

prądu? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Nie, oświetlenie Led (słupy oświetleniowe) nie jest objęte zamówieniem. W ramach 

zamówienia przewidziane jest tylko wykonanie podświetlenia w formie taśmy led 

ogrodzenia i ławek.  W przedmiarze robót przewidziano wyprowadzenie przewodów pod 

przyszłe (kolejny etap) zasilenie tych elementów w rurach osłonowych Arot na zewnątrz 

ogrodzenia placu zabaw. 

 

Pytanie nr 4 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego 

oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo 

dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może 

zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie 

może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” 

Stosując się do zapisów ustawy Zamawiający opublikuje informację o kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed terminem otwarcia ofert. 
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Pytanie nr 5 

Umowa (§4) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. 

Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 

protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co 

wnosimy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy. 

Pytanie nr 6 

Umowa przewiduje termin realizacji 12 tygodni, który obiektywnie jest zbyt krótki dla 

przedmiotu zamówienia, ze względu na bardzo duże prawdopodobieństwo opóźnień 

związanych z dostawą urządzeń placu zabaw. W związku z powyższym wnioskujemy 

o niezbędną zmianę terminu realizacji na 15 tygodni. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania. 

Pytanie nr 7 

Umowa (§16 ust. 1. 1)a)) podaje 

„zmiana terminu końcowego wykonania umowy lub terminów częściowych, w 

następujących przypadkach, zakresie i na następujących warunkach: 

a) jeżeli panowały warunki atmosferyczne uniemożliwiające: prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, 

gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi o czas trwania tych warunków 

atmosferycznych; w takich przypadkach wydłużenie terminu realizacji umowy lub 

terminów częściowych może nastąpić o okres czasu trwania takich warunków 

atmosferycznych;” 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem 

względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności 

nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających 

warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne 
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narzucone przez producentów. Chodzi o zapis  "w szczególności: temperatury 

powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, 

gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, gwałtowne burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi o czas trwania tych warunków atmosferycznych" 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki 

atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, 

nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża 

względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych 

robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w 

projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania 

robót - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla 

wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien 

odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli 

wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest 

niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 

robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć 

terminu realizacji - taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od 

niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby 

nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla 

zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. 

okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 

usunięcie treści: 

"w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, 
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gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi o czas trwania tych warunków 

atmosferycznych" 

i dodanie 

- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi. 

lub potwierdzenie, że ww. okoliczności wpisują się w zapis umowy o sile wyższej. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 

wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 

niezależnych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał zmiany i wprowadza dodatkową możliwość zmiany umowy:  

„i) jeżeli w okresie trwania umowy panowały warunki atmosferyczne, które 

uniemożliwiały wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej lub wymaganiami technologicznymi dla danego 

materiału lub prac – wydłużenie może nastąpić o okres trwania takich warunków 

atmosferycznych i pod warunkiem, że opóźnienie w wykonaniu prac nie nastąpiło z 

winy wykonawcy, który mógł prace wykonywać w okresie odpowiednich warunków 

atmosferycznych;”. 

Pytanie nr 8 

W związku z zapisem umowy (§19) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 

Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z 

podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez 

Zamawiającego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Umowa przewiduje, że przelew wierzytelności wynikający z umowy wymaga zgody 

zamawiającego. Pytanie nie dotyczy zapisów umowy, ale przyszłej zgody, nie dotyczy 

więc wątpliwości co do zapisów SWZ, której umowa jest załącznikiem. Na tym etapie 

więc zamawiający nie może odpowiedzieć, czy w przyszłości takiej zgody udzieli, ale 

oczywiście nie wyklucza takiej możliwości. 
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Pytanie nr 9 

W związku z zapisem umowy (§19) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 

Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 

kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Umowa przewiduje, że przelew wierzytelności wynikający z umowy wymaga zgody 

zamawiającego. Pytanie nie dotyczy zapisów umowy, ale przyszłej zgody, nie dotyczy 

więc wątpliwości co do zapisów SWZ, której umowa jest załącznikiem. Na tym etapie 

więc zamawiający nie może odpowiedzieć, czy w przyszłości takiej zgody udzieli, ale 

oczywiście nie wyklucza takiej możliwości. 

Pytanie nr 10 

W związku z tym, że SWZ odnosi się do kosztorysu ofertowego wykonawcy w zakresie 

rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robót stanowiący podstawę 

do przygotowania kosztorysu był wiążący dla stron. W związku z powyższym oraz tym, 

że umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar 

robót mógł być obarczony wadą, co mogłoby godzić w interesy wykonawcy. W związku 

z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z 

przedmiarem robót (z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) a 

przeciwnym wypadku proszę o udostępnienie przedmiaru robót wolnego od wad 

odzwierciedlającego zakres przedmiotu zamówienia. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz STWiOR.  

Informacje zawarte w dokumentach, w tym również odpowiedzi na pytania, 

dotyczących postępowania „Budowa placu zabaw w Kępnie”, wymagają uwzględnienia 

w przygotowanej ofercie. Przedmiar przy wynagrodzeniu ryczałtowym ma charakter 

pomocniczy, a zakres świadczenia wykonawcy wynika z dokumentacji technicznej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe właśnie na tym polega, że wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania umowy i nie może żądać podwyższenia ryczałtu nawet w przypadku 

większego zakresu prac i kosztów, lub nawet braku możliwości przewidzenia rozmiaru 

prac i  kosztów.  
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Pytanie nr 11 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 

jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 

zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Dokumentacja zamieszczona na stronie Zamawiającego jest kompletna i umożliwia 

prawidłowo realizować zamówienie. 

Pytanie nr 12 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający posiada niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie robót 

budowlanych. 

Pytanie nr 13 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w formacie ath 

Pytanie nr 14 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie ma dodatkowej wiedzy czy występują inne sieci lub inne kolizje. W 

załączonym projekcie zagospodarowania terenu (Załącznik nr 10 do SIWZ)  jest 

załączona mapa będąca podstawą opracowania dokumentacji. W obszarze 
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planowanych do wykonania robót budowlanych nie występują kolizje z sieciami 

podziemnymi. 

Pytanie nr 15 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 

samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy. 

Pytanie nr 16 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym 

(EPDM RAL 3016). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ustala się kolor nawierzchni bezpiecznej na żółty RAL1012. 

Pytanie nr 17 

Umowa (§9) podaje: 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych 

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie 

robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 

w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

 W związku z powyższym proszę o przekazanie katalogu badań, których 

przeprowadzenia Zamawiający może żądać, proszę również o potwierdzenie, że 

zakres zamówienia nie obejmuje badań powykonawczych.  
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający może zażądać przeprowadzenia badań jakości robót lub materiałów w 

przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do poprawności lub jakości 

wykonanych poszczególnych elementów robót. Z tego też względu nie można wskazać 

katalogu badań. 

Pytanie nr 18 

Umowa (§12 ust. 6) podaje: "Wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego 

zawiadomienia przystąpi do usunięcia wady lub usterki. Do usunięcia wad lub usterek 

szczególnie uciążliwych, Wykonawca przystąpi w natychmiast od chwili 

zawiadomienia".  

Wnosimy o przedstawienie katalogu wad lub usterek szczególnie uciążliwych, 

ponieważ taki zapis jest bardzo niekorzystny dla Wykonawcy. Ponadto wnosimy o 

usunięcie zapisu o natychmiastowym przystąpieniu do usunięcia wad, ponieważ jest to 

abstrakcyjne określenie czasu i jest to zapis bardzo niekorzystny dla Wykonawcy.   

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Umowa nie podaje katalogu takich wad, jest to kwestia oceny takiego przypadku jeżeli 

wystąpi biorąc pod uwagę treść umowy. W umowach nie podaje się katalogów, 

wyliczenia zamkniętego takich wad, ponieważ jest to niemożliwe na obecnym etapie 

przed wykonaniem umowy. Jest to kwestia oceny takiej wady. 

Pytanie nr 19 

Umowa (§12 ust. 3)  podaje: "Zamawiający nie jest obowiązany do badania obiektu 

pod kątem istnienia wad. Zamawiający nie jest również zobowiązany do niezwłocznego 

zgłaszania wad Wykonawcy od chwili ich wykrycia." 

wnosimy o zmianę umowy i narzucenie konieczności niezwłocznego zawiadamiania o 

wystąpieniu wady, ponieważ w zależności od usterki - w przypadku braku 

niezwłocznego zawiadomienia - usterka może z czasem się pogłębić lub być 

niemożliwa do naprawy np. bez wymiany urządzenia na nowe. Zapis w obecnej formie 

jest bardzo niekorzystny dla wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Rękojmia za wady przewiduje określone tzw. akty staranności osoby uprawnionej z 

tytułu rękojmi, właśnie w postaci obowiązku zbadania wady i niezwłoczne o niej 
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zawiadomienia. Kodeks cywilny przewiduje, że w obrocie profesjonalnym 

dopuszczalne są modyfikacje reżimu rękojmi, co zamawiający tutaj czyni. To właśnie 

obowiązek zbadania rzeczy przed jej przekazaniem, który istnieje w kc jeszcze na 

skutek ukształtowania tej instytucji w dobie gospodarki uspołecznionej jest bardzo 

niekorzystny dla zamawiającego. Obecnie nie ma już dużych przedsiębiorstwa 

państwowych posiadających wykwalifikowany personel umiejący sprawdzić każdy 

towar, który nabywa. Dlatego pozostawienie rękojmi w jej kształcie ustawowym byłoby 

nie celowo pod kątem dbałości o interes publiczny, aby zamawiający mógł dochodzić 

uprawnień z rękojmi a wykonawca przekazywał towar nie objęty wadą.  

Pytanie nr 20 

Dokumentacja podaje opis nawierzchni bezpiecznej w sposób niezgodny ze 

standardami w branży i aktualną normą. Informujemy, że wg aktualnych standardów w 

branży i aktualnej normy dla nawierzchni bezpiecznych na place zabaw (norma PN-EN 

1177+AC:2019-04) nawierzchnia bezpieczna PU składa się z warstw: 

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zależności 

od wartości HIC(WSU)) 

- górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm 

Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04 nawierzchnie 

mają następujące grubości: 

- HIC do 1.5 m - nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10) 

- HIC do 1.7 m - nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10) 

- HIC do 2.1 m - nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10) 

- HIC do 2.5 m - nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10) 

- HIC do 3.2 m - nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10) 

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że oferowana nawierzchnia 

bezpieczna PU ma mieć parametry zgodne z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 dla HIC 

określonego przez producenta przyjętego urządzenia placu zabaw i mieć warstwy jw. 

adekwatnie do HIC (WSU). 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Z uwagi na kategorię wiekową oraz typ zabawek należy przyjąć współczynnik HIC<3,0 

w oparciu o normę PN-EN 1177:2019. Warstwy nawierzchni dla powłoki bezpiecznej 

należy wykonać w następujący sposób:  

1.grubość płyty( nawierzchni bezpiecznej) warstwa EPDM+ warstwa amortyzująca 

SBR- 11,Ocm (1,0cm+10,0) 

2. wylewka betonowa 5,Ocm (lub 2 warstwy kruszywa o 2 frakcjach 1. kruszywo 

łamane 2-8mm=5,0 cm 2. kruszywo łamane 1-31mm=15,0cm) w przypadku 

zastosowania wylewki betonowej przyjąć kruszywo łamane o grubości 20cm/ 

3. podbudowa z zagęszczonego kruszywa (FRAKCJA 0-31.5) -grubość podbudowy 

20,0cm 

4. geowłóknina 

5. warstwa piasku jako warstwa przepuszczalna -grubość 5,0cm 

 

       I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

        /-/ Artur Kosakiewicz 


