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Kępno dnia: 2024-03-05 

Gmina Kępno 

Ratuszowa 1 

63-600 Kępno 
WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa. 

Numer referencyjny: WR.271.6.2024 

 

W Y J A Ś N I E N I A T R E Ś C I  S W Z  

Zamawiający, Gmina Kępno, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), 

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

Jako doświadczony wykonawca proponujemy zastosowanie dodatkowej siatki 

polipropylenowej na wysięgnikach na krótszych ścianach boiska (za bramkami o 

wysokości od 0 do 6m) zamiast siatki na wysokości od 4 do 6m. Jest to najczęściej 

stosowane rozwiązanie w przypadku zastosowania paneli ogrodzeniowych po 

obwodzie boiska. Panele ogrodzeniowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne 

po kontakcie z piłką w postaci deformacji, a później rozerwania. Panele stalowe po 

odbiciu piłki mogą trwale się zniekształcać, co z czasem prowadzi do konieczności ich 

wymiany. Żaden producent paneli ogrodzeniowych nie da gwarancji na uszkodzenia 

spowodowane uderzeniem piłki.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem pozostawienia ogrodzenia 
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panelowego wokół całego boiska o wys. 4m. Jeżeli siatka piłkochwytowa o wysokości 

od 0-6m będzie na odrębnej konstrukcji, wówczas wszystkie słupki ogrodzenia 

panelowego dookoła boiska mogą być o profilu 80x40x3mm (teraz słupki na ścianach 

krótszych boiska są mocniejsze o przekroju 100x50x3mm). 

Pytanie nr 2 

Prosimy o dopuszczenie zastosowania standardowych bramek na tego typu obiekty 

sportowe - bramki 3x2m stalowe tulejowane, profil 80x80mm, siatka PP. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania dla nich wymaganych 

atestów/certyfikatów/dopuszczeń do stosowania ich na obiektach sportowych 

publicznych. 

Pytanie nr 3 

Prosimy o dopuszczenie zastosowania standardowej koszykówki na tego typu obiekty 

sportowe - konstrukcja jednosłupowa o przekroju słupa 100x100mm, ocynkowana, 

wysięg 1,65m, tablica epoksydowa 105x180cm.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania dla nich wymaganych 

atestów/certyfikatów/dopuszczeń do stosowania ich na obiektach sportowych 

publicznych. 

Pytanie nr 4 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem prosimy o 

jednoznaczne określenie przekroju słupa ogrodzenia o wys.1,5m: słup stalowy o 

przekroju 60x40mm czy 80x40x3mm. Proszę o informację czy należy zastosować 

podmurówkę betonową przy ogrodzeniu o wys.1,5m. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W ramach zamówienia należy wykonać ogrodzenie według zapisów zawartych w 

dokumentacji projektowej tj. słupki stalowe ogrodzenia o wys. 150cm  o przekroju 

60x40mm, brak podmurówki. 

Pytanie nr 5 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
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Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego 

oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo 

dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może 

zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie 

może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. 

Stosując się do zapisów ustawy Zamawiający opublikuje informację o kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed terminem otwarcia ofert. 

Pytanie nr 6 

Umowa (§4 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest 

niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być 

określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy 

placu budowy, o co wnosimy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy. 

Pytanie nr 7 

W związku z zapisem umowy (§20 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 

Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z 

podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez 

Zamawiającego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Umowa przewiduje, że przelew wierzytelności wynikający z umowy wymaga zgody 

zamawiającego. Pytanie nie dotyczy zapisów umowy, ale przyszłej zgody, nie dotyczy 

więc wątpliwości co do zapisów SWZ, której umowa jest załącznikiem. Na tym etapie 

więc zamawiający nie może odpowiedzieć, czy w przyszłości takiej zgody udzieli, ale 

oczywiście nie wyklucza takiej możliwości. 
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Pytanie nr 8 

W związku z zapisem umowy (§20 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 

Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 

kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Umowa przewiduje, że przelew wierzytelności wynikający z umowy wymaga zgody 

zamawiającego. Pytanie nie dotyczy zapisów umowy, ale przyszłej zgody, nie dotyczy 

więc wątpliwości co do zapisów SWZ, której umowa jest załącznikiem. Na tym etapie 

więc zamawiający nie może odpowiedzieć, czy w przyszłości takiej zgody udzieli, ale 

oczywiście nie wyklucza takiej możliwości. 

Pytanie nr 9 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 

jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 

zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Dokumentacja zamieszczona na stronie Zamawiającego jest kompletna i umożliwia 

prawidłowo realizować zamówienie. 

Pytanie nr 10 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający posiada niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie robót 

budowlanych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 

badań archeologicznych, na które należy pozyskać pozwolenie Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
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Pytanie nr 11 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 

ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz 

STWiOR.  Informacje zawarte w dokumentach, w tym również odpowiedzi na pytania, 

dotyczące postępowania  

„Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa” wymagają uwzględnienia w 

przygotowanej ofercie.  Przedmiar przy wynagrodzeniu ryczałtowym ma charakter 

pomocniczy, a zakres świadczenia wykonawcy wynika z dokumentacji technicznej.  

Pytanie nr 12 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w formacie ath.  

Pytanie nr 13 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i 

mapą. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie ma dodatkowej wiedzy czy występują inne sieci lub inne kolizje.  

W załączonym projekcie budowlanym i technicznym (Załącznik nr 8 do SIWZ)  jest 

załączona mapa będąca podstawą opracowania dokumentacji. W obszarze 

planowanych do wykonania robót budowlanych występuje kolizja z istniejącym 

zbiornikiem gazu, którego przeniesienie objęte jest zakresem robót budowlanych. 

Pytanie nr 14 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 

samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy. 

Pytanie nr 15 

Umowa (§22 ust. 2. 2)b)) podaje 

"a)jeżeli panowały warunki atmosferyczne uniemożliwiające: prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, 

gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi o czas trwania tych warunków 

atmosferycznych; w takich przypadkach wydłużenie terminu realizacji umowy lub 

terminów częściowych może nastąpić o okres czasu trwania takich warunków 

atmosferycznych." 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem 

względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności 

nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających 

warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania 

technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis  "w szczególności: 

temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, gwałtowne 

burze z wyładowaniami atmosferycznymi". 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki 

atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, 

nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża 

względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych 

robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w 

projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania 

robót - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla 

wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien 

odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia 

jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy 
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jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu 

wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie 

mógł wydłużyć terminu realizacji - taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać 

za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby 

nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla 

zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku 

ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 

usunięcie treści: 

"w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, 

gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi". 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał zmiany i wprowadza dodatkową możliwość zmiany umowy: 

„i) jeżeli w okresie trwania umowy panowały warunki atmosferyczne, które 

uniemożliwiały wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej lub wymaganiami technologicznymi dla danego 

materiału lub prac – wydłużenie może nastąpić o okres trwania takich warunków 

atmosferycznych i pod warunkiem, że opóźnienie w wykonaniu prac nie nastąpiło z 

winy wykonawcy, który mógł prace wykonywać w okresie odpowiednich warunków 

atmosferycznych”. 

Pytanie nr 16 

Umowa podaje: 

"Zamawiający nie jest również zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wad 

Wykonawcy od chwili ich wykrycia." 
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Zwracamy uwagę na oczywistą omyłkę w cytowanym zapisie, gdyż powyższe 

sugeruje, że Zamawiający mimo wykrycia wady nie będzie informować o tym 

niezwłocznie wykonawcy, co może prowadzić do zwiększenia się tej wady. Należy 

obiektywnie stwierdzić, że powyższy zapis jest wadliwy, w związku z tym wnosimy o 

stosowną korektę na: "Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania 

wad Wykonawcy od chwili ich wykrycia." 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Rękojmia za wady przewiduje określone tzw. akty staranności osoby uprawnionej z 

tytułu rękojmi, właśnie w postaci obowiązku zbadania wady i niezwłocznie o niej 

zawiadomienia. Kodeks cywilny przewiduje, że w obrocie profesjonalnym 

dopuszczalne są modyfikacje reżimu rękojmi, co zamawiający tutaj czyni. To właśnie 

obowiązek zbadania rzeczy przed jej przekazaniem, który istnieje w KC jeszcze na 

skutek ukształtowania tej instytucji w dobie gospodarki uspołecznionej jest bardzo 

niekorzystny dla zamawiającego. Obecnie nie ma już dużych przedsiębiorstwa 

państwowych posiadających wykwalifikowany personel umiejący sprawdzić każdy 

towar, który nabywa. Dlatego pozostawienie rękojmi w jej kształcie ustawowym byłoby 

nie celowo pod kątem dbałości o interes publiczny, aby zamawiający mógł dochodzić 

uprawnień z rękojmi a wykonawca przekazywał towar nie objęty wadą. 

Pytanie nr 17 

SWZ rozdział IV podaje: 

"Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych, na które 

należy pozyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub w przypadku kiedy nie jest 

ono wymagane do zawiadomienia organu nadzoru o zakończeniu budowy łącznie z 

uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu" 

Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu, a jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody to 

wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli w konsekwencji wykonania badań wystąpią 

jakiekolwiek znaleziska to termin realizacji zadania zostanie przedłużony o czas 

niezbędny na wszelkie formalności z tym związane, a koszty z tym związane będę 

uznane jako roboty dodatkowe. Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli w 

konsekwencji wykonania badań archeologicznych wystąpi konieczność wykonywania 

robót odmiennie niż przewiduje to projekt to będą te roboty uznane jako roboty 
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dodatkowe. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku prowadzonych badań archeologicznych 

zostaną odkryte znaleziska to na okres prowadzonych badań szczegółowych zostaną 

wstrzymane roboty budowlane. W związku z wstrzymaniem robót budowlanych 

Wykonawcy zostanie wydłużony termin umożliwiający prawidłowe zakończenie 

przedmiotu określonego w umowie. W przypadku dokonania znaleziska podczas 

prowadzonych prac archeologicznych teren zostanie przejęty od Wykonawcy a 

szczegółowe badania archeologiczne zostaną przeprowadzone przez zespół 

archeologów powołany przez Zamawiającego.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść załącznika nr 4 do 

SWZ – umowa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma 

 

 

      I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

       /-/ Artur Kosakiewicz 


