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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,,Budowe stadionu lekkoatletycznego w Kepnie wraz ze
sfinansowaniem wykonanych robot poprzez wykup wierzytelnosci.”

W odpowiedzi na zapytania, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy Gmina Kepno wyjasnia

1. Prosze okre$li¢ wysoko$¢ wysunigcia zraszacza 9 lub 15 c¢cm oraz czy ma by¢ z dysza
przeciwstawna lub pracujacy ze zwigkszong predkoscia

szacz powinien by¢ z dysza

Odp. W zraszacza powinna wynosi¢ 9cm. Z
pracujaca ze standardowa predkoscia

2. Czy w zestawieniu ,,Prognoza facznej kwoty dlugu” zostal uwzgledniony koszt finansowania
) 5 2 ) - Sl¢ 1y
inwestycji? Jesli tak to prosz¢ o wskazanie w ktorej pozycji?

Odp. W ,prognozie tacznej kwoty dlugu Gminy Kepno na koniec lat: 2009 — 2018” z dnia 14
listopada 2008 r. nie zostal uwzgledniony koszt finansowania budowy stadionu lekkom]el\cmegn
w Kepnie

3. Czy gmina moze przedstawic wieloletni plan inwestycyjny z uwzglednieniem naktadow

inwestycyjnych na budowe stadionu?

Odp. Na stronie internetowej Zamawiajacego zostata zamieszczona uchwata w sprawie przyjecia
do wykonania zobowiazania w latach 2010 — 2020 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwa
Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kepnie”, jest to dokument rownowazny z Wieloletnim
Programem Inwestycyjnym

4. Projekt Umowy § 1 pkt. 2 ust. H zaklada, ze w przypadku pojawienia si¢ zamowien dodatkowych
istnieje konieczno$¢ ich wykupu na warunkach takich jak wierzytelnosci podstawowej. Zapis taki
rodzi ryzyko niemozliwosci okreslenia maksymalnego zaangazowania Diuznika. Czy zamawiajacy
wyrazi zgode na zmiang tego zapisu na: W przypadku pojawienia si¢ dodatkowych zamowien Bank
bedzie mial pierwszenstwo w nabyciu takich wierzytelnosci na warunkach jak wykup
wierzytelnosci podstawowej, albo ewentualnie wyeliminowanie tego zapisu (nadmieniam, iz
zgodnie z pkt. 9 SIWZ zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniajacych)





[image: image2.jpg]Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacj¢ wskazanego zapisu. Zamowienia dodatkowe
nie sa tozsame z zamowieniami uzupefniajacymi

5. Wnosimy o rozwazenie wykreslenia pkt. 11.2.2.2 d). Zapis ten uniemozliwia bowiem zbycie
wierzytelnosci przez Bank finansujacy Wykonawce, co znacznie obniza z punktu widzenia banku
atrakcyjnosé wierzytelnosci i przez to udzialu w przedsigwzieciu. Nadto wewnetrzne przepisy
proceduralne wielu bankow zakazuja wykupu wierzytelnosci, ktorych dalsze przeniesienie jest
ograniczone.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zasadnosé punktu [1.2.2.2 d SIWZ

6. W punkcie IV ust. 17 mowa jest, ze ,cena oferty jest suma ceny wykonania robot budowlanych,
podatku VAT oraz catkowitych kosztow finansowania wykonanych prac sptacanych przez
Zamawiajacego przez okres do 10 lat z uwzglednieniem stalej niezmiennej marzy doliczonej do stawki
referencyjnej WIBOR 1M aktualnej na dzien 13 sierpnia 2009r.” Czy nalezy przez to rozumiec, ze
catkowite koszty finansowania maja dotyczy¢ tylko odsetek i Gmina nie przewiduje innych kosztow

zwiazanych z wykupem wierzytelnosci (prowizja).

Odp. Catkowite koszty finansowania dotycza tylko odsetek wynikajacych ze stalej niezmiennej marzy doliczonej
do stawki referencyjnej WIBOR 1M aktualnej na dzien 13 sierpnia 2009r. zamawiajacy nie przewiduje zaplaty
prowizji

7. Czy w zwiazku z zapisami punktu II 2.2.1 h Gmina moze okredli¢ maksymalng wartos¢ zamowien
dodatkowych. Ponadto w w/w punkcie jest mowa, ze Bank wykupi dodatkowe wierzytelnosci na warunkach
jak wykup wierzytelnosci podstawowych czy oznacza to, ze na zamowienia dodatkowe zostanie podpisana
nowa umowa i wykup wierzytelnosci bedzie nastgpowat wedtug takiego samego schematu.

Odp. Z definicji zamowien dodatkowych wynika, iz sg to zamow ienia nie objete zamowieniem podstawowym,
nie przekraczajace facznie 50% wartosci realizowanego zamowienia podstawowego, musza by¢ one niezbedne
do prawidlowego wykonania zamowienia oraz ich wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wezesniej do przewidzenia. W zwiazku z tym na etapie przetargu Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ wartosci
zamowien dodatkowych. Na dodatkowe wierzytelnosci zostanie podpisana nowa umowa, ale z warunkami
tozsamymi z warunkami zawartymi w umowie pierwotnej. Wykup odbedzie si¢ wedlug takiego samego
schematu

8. Jaki dzien nalezy przyja¢ do wyliczen jako dzien wykupu wierzytelnosci (czy jest to 20 listopad - 30
dni od daty wystawienia faktury koncowej).

Odp. Do wyliczen jako dzien sprzedazy (wykupu) wierzytelnosci nalezy przyjac dzien 20 listopada 2010r.

9. Wnosimy o rozwazenie doprecyzowania pkt. II 22.1) h) poprzez nadanie mu tresci np
"w przypadku udzielenia zamowien dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelnosci na
warunkach wykupu wierzytelnosci podstawowych, co nie dotyczy marzy i prowizji". Jesli bowiem
w zakresie pojecia "warunki" w dotychczasowym brzmieniu SIWZ miesci si¢ rowniez wysokos¢
marzy i prowizji, to zapis ten jest przez banki b. trudny do zaakceptowania

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje wskazanego zapisu SIWZ

10. Czy istnieje taka mozliwos¢, zeby Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana w procedurze
przetargowej jako najkorzystniejsza, otrzymal od Zamawiajacego dokumenty finansowe miasta
niezbedne dla banku potwierdzone za zgodnosc z oryginatem?

Odp. Na wniosek Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana w procedurze przetargowej
Zamawiajacy przekaze dokumenty finansowe potwierdzone ,,za zgodnos¢ z oryginalem”
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