



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
UL. RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801
www.um.kepno.pl

WIFE.271.10/2015/8

Kępno, dnia 22 czerwca 2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku przeznaczanego na działalność dziennych opiekunów w miejscowości Krążkowy Gmina Kępno”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie 1.

We wszystkich materiałach do przetargu (SIWZ, umowa) Inwestor podaje termin zakończenia prac budowlanych 18-08-2015 i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30-08-2015 r. Czy Inwestor przewiduje tylko 61 dni kalendarzowych na wykonanie zadania łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, licząc od daty składania ofert?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy, Zamawiający ustalił **termin zakończenia prac budowlanych na dzień 18 sierpnia 2015 roku**, a **ostateczny termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2015 roku**.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Andrzej Malys
Naczelnik Wydziału