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WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ogólnej  (STO  )  są  wymagania  ogólne  dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi do Awry (ul. Wrocławska w Kępnie). 

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację zadania: „Przebudowa 

drogi do Awry (ul. Wrocławska w Kępnie)”   

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji 

w/w zadania.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z pozwoleniem 

na budowę, projektem, SST  i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwo  wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 

których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody 

użyte przy budowie  wyrażające  się  rodzajem  zastosowanej  technologii,  maszyn,  urządzeń  i  

sprzętu  muszą zapewniać  skuteczną  ochronę  ludzi,  środowiska  budynków  i  budowli  na  tych  

obszarach  w szczególności przed:  

hałasem,  wibracją,  drganiami  i  wstrząsami,  zanieczyszczeniem  odpadami  poprodukcyjnymi  i 

komunalnymi  gleb,  wód  i  powietrza,  zanieczyszczeniem  powietrza  emisją  gazów,  pyłów  i  

dymów, zanieczyszczeniem  środowiska  przetrwalnikami  zarazków  chorobotwórczych  i  metalami  

ciężkimi, znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.  
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 Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Materiały  i 

wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. 

Roboty ziemne  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych  należy  wykonywać  ręcznie,  ze  

szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Wykonawca robót powinien bezwarunkowo 

prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  przy  prowadzeniu  robót  do  przestrzegania  postanowień  

zawartych  w decyzjach i uzgodnieniach dotyczących zadania.   

Prace  w  obrębie  urządzeń  obcych  należy  prowadzić  ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością  zgodnie  

z uzgodnieniami  branżowymi,  pod  nadzorem  właścicieli  poszczególnych  sieci  –  Koszty  pełnienia 

nadzoru właścicieli poszczególnych sieci ponosi Wykonawca.   

Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymania  dojścia  i  dojazdu  do  zabudowań,  przejezdności  drogi  dla  

pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką technologię i 

organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 72 godziny.  

 

1.4.1 Zakres  robót  i  czynności  włączonych  do  realizacji  w  

ramach  umowy  oraz  których  

koszty  Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:   

•  zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i  

p.poż.,   

• koszty  pełnej  obsługi  geodezyjnej  w  tym  koszty  wykonania  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej,  

• koszty utrzymania placu budowy w tym mediów,  

• przeprowadzenia  wszelkich  prób,  sprawdzeń  i  odbiorów,  przewidywanych  warunkami  

technicznymi  wykonania  odbioru  robót  budowlano-montażowych  i  instalacyjnych  oraz  

opisanych w SST,   

• koordynacji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy),  

• wszystkie  koszty  w  tym  koszty  nadzoru  nad  realizacją  robót  wynikające  z  uzgodnień  

branżowych,  

• ubezpieczenie  budowy  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  wartość  kontraktu  w  całym  okresie  
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realizacji Przedmiotu Umowy,  

• opracowanie  na  podstawie  projektu  budowlanego  projektów  wykonawczych  

niezbędnych do prawidłowej realizacji robót,   

• opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu,  

• opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,  

• fotograficzna dokumentacja prowadzonych robót zwłaszcza robót zanikających,  

  

1.4.2 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentację projektową oraz STWiOR po 

opracowaniu  przez   Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót.   

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  określenie  lokalizacji  i  współrzędnych  przyłączy,  

w tym  reperów  roboczych  oraz    ochronę    punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  

robót.  

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby  jednym  z  nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  następująca  

kolejność ich ważności:   

1)  Umowa,  

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

3)  STWIOR,  

4)  Projekt  

5)  Obmiar robót.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  

zmian  i poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  

wielkości liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  

roboty  i dostarczone materiały mają być zgodne SST i z dokumentacją projektową.  

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  

wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  

dokumentacją projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  

to  takie  materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy.  

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  

robót.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca  będzie:  utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej,  

podejmować wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  

dotyczących  ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  

przyczyn  powstałych  w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  
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zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  

powietrza  pyłami  i  gazami,  możliwością  powstania pożaru.  

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  warsztatowych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób  zgodny z odpowiednimi  

przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego  poziomem,  takich  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Uznaje  się,  

że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  przepisowych  wymagań  nie  podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej 

sieci oraz  do  sprawdzenia  zgodności  z mapą  do celów projektowych  i  uzgodnieniem  ZUD.  W  

przypadku rozbieżności  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaktualizowania  Projektu  i  jego  

uzgodnienia,  koszt przebudowy lub zabezpieczenia zinwentaryzowanej sieci ponosi Właściciel sieci.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 

spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla 

mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w 

sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  W  celu  uniknięcia  niesłusznych  roszczeń 

odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem 

robót  budowlanych  sporządzi  inwentaryzację  stanu  istniejącej  zabudowy  zlokalizowanej  w 
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bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 

Nieodłączną częścią  tej  dokumentacji  będą  zdjęcia,  skatalogowane  w  sposób  nie  budzący  

wątpliwości,  co  do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  

1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  

takim  przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg  

dojazdowych Wykonawca będzie odpowiadał za  ich  naprawę.    Koszty  związane  z  naprawą  dróg  

publicznych,  które  zostały  uszkodzone  przez transport Wykonawcy poniesie Wykonawca.  

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  wstrzymania  lub  

przerwania robót zabezpieczy materiały i obiekt do czasu wznowienia prac.   

 

2. MATERIAŁY  

Jakakolwiek  nazwa  handlowa  użyta  w  STWiOR  lub  Dokumentacji  Technicznej  oznaczać  będzie 

definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.  
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2.1 Zatwierdzenie materiałów i źródła ich uzyskania  

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów  

danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają 

zatwierdzenie.  

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  

potrzebne  do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.  

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń  

1)  Należy stosować urządzenia które zostały uznane przez zamawiającego jako równoważne 

na etapie oceny oferty.  

2)  Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  materiałów  równoważnych.  Zamawiający  uzna  iż  

dany materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy 

jakościowe i użytkowe  nie  gorsze  niż  materiały  projektowane  w  szczególności  cechy 

opisane  w  SST. 

Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  i  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania 

konkretnego rodzaju materiałów zamiennych. Dopuszczone  zaakceptowane rodzaje materiałów nie 

mogą być później zamieniane bez zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  
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2.5 Materiały z rozbiórek i odpadowe  

2.5.1 Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy w 

sposób  i  terminie  niekolidującym  z  wykonaniem  innych  robot.  Koszt  związany  z 

rozbiórką,  transportem,  zwałką  (utylizacją)  w/w  materiałów  Wykonawca  powinien 

zawrzeć w cenie kontraktowej. Materiały  z  rozbiórki  Wykonawca  usunie  poza  plac  

budowy.  Pozyskanie  miejsca  utylizacji materiałów stanowi  obowiązek Wykonawcy. 

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty  ustalić  rzeczywiste  odległości  

odwozu  materiałów  przeznaczonych  do  utylizacji  i uwzględnić  to  w  cenie  ofertowej.  

Ewentualna  zmiana  tych  odległości  w  stosunku  do założonych w ofercie stanowi 

ryzyko Wykonawcy.  

2.5.2 Materiały przydatne, tj.  krawężnik  betonowy, kostka betonowa, słupy  oświetleniowe, 

znaki  pionowe,  destrukt  oraz  inne  wskazane  przez  inwestora  po  posortowaniu, 

oczyszczeniu Wykonawca odtransportuje na składowisko Inwestora na odległość do 5 km 

w obrębie terenu Gminy Kępno.  

2.5.3 Jeżeli  zaistnieje  taka  potrzeba  lub  wynika  to  z  uzgodnień  z  właścicielami  sieci 

uzbrojenia  terenu,  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  sieci  uzbrojenia  terenu 

Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z 

odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt własny.  

  

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  

robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  

typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w  dokumentacji  projektowej  lub  projekcie  

organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  

gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i przepisy dotyczące jego 

użytkowania.  
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4.   TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  

środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  

dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie przewidzianym w 

umowie.  

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  

ruchu drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  

technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  

mogą  być dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5.   WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych  pozwoleniem na 

budowę  lub  zgłoszeniem.  W  przypadku  konieczności  zajęcia  nieruchomości  przyległych  do  

terenu inwestycji,  nie  objętych  pozwoleniem  na  budowę,  wynikających  z  przyjętej  technologii  

robót, Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  stosowne  dokumenty  i  uzgodnienia  z  właścicielem 

nieruchomości  umożliwiające  wejście  czasowe  w  teren  i  jest  zobowiązany  zastosować  

odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla otoczenia w 

stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.   
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  realizacje  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  

harmonogramem.  

Zatwierdzony harmonogram nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  

wszystkich elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  

piśmie  przez Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  

Wykonawcę  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i  w  SST,  a  także  w  normach i 

wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wykonawca musi mieć na względzie możliwość wprowadzenia na budowę, w trakcie realizacji robót,  

innych wykonawców.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  

zapewnić wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  

do  robót materiałów,  które nie będą posiadać stosownych badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
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możliwość udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  

przeprowadzać dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  

ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  

woli.  Koszty  tych dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  

usterek;  w  przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  

akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4 Raporty z badań  

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 

najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 

kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  

jemu kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  

producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  

pobierać  próbki  materiałów  i prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  

Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy obmiar powykonawczy  nie będzie wymagany. 

Obmiarowi podlegają tylko elementy pozyskane z rozbiórki które zamawiający uzna za nadające się 

do dalszego wykorzystania.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

•  odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

•  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2 Odbiór końcowy   

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne wykonanie 

robót,  potwierdzone  w  Dzienniku  budowy  wpisem  dokonanym  przez  kierownika  budowy 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1)  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  podpisaną  również  

przez projektanta  i inspektora nadzoru inwestorskiego  w  przypadku  wystąpienia  zmian  

nieistotnych  od zatwierdzonego projektu oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
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realizacji Kontraktu; wymaga  się  przy  tym,  żeby  dokumentacja  została  tak  opracowana  

graficznie,  aby  wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,  

2)  Dziennik budowy,  

3)  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egzemplarze,  

4)  Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 

działki lub terenu podpisana i opieczętowana (na druku PINB),  

5)  Oświadczenia Kierownika budowy i kierowników robót (na druku PINB):  

•  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz  

•   o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i 

normami podpisane również przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego w 

przypadku wystąpienia zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu,  

6)  Zawiadomienie o zakończeniu budowy podpisane i opieczętowane przez Kierownika budowy 

(na druku PINB),  

7)  Wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i  sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

8)  Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i opieczętowane przez Kierownika budowy( 

robót)),  

9)  Kartę gwarancyjną,  

10) Protokół przekazania materiałów odzyskanych z rozbiórki – jeżeli dotyczy.  

8.3 Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i 

odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową na 

warunkach opisanych w umowie.  

Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną po bezusterkowym odbiorze końcowym robót .    

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   
 

1.  Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 460).  

2.  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r.  –  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2013r.,  poz.  

1409  z późniejszymi zmianami).  

3.  Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 

1232 z późniejszymi zmianami).  

4.  Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 469).  

5.  Ustawa  z  dnia  27.03.2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tekst  

jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 199).  

6.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999r.  w  

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).  

7.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30.05.2000r.  w  

sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  

inżynierskie  i  ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami).  

8.  Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. 

w sprawie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych.  
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9.  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu  drogowego i  warunki ich  umieszczania  na  drogach.  Załącznik  nr  1-

4 do  rozporządzenia  z dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  

technicznych  dla  znaków  i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  

drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z 

dnia 23 grudnia 2003r.).  

10. Wytyczne  projektowania  skrzyżowań  drogowych.  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Publicznych 

Warszawa 2001, Część I i II.  

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie  

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).  

12. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27.09.2001r.  w  sprawie  katalogu  odpadów  

(Dz.  U. 2001 Nr 112 poz. 1206).  

13. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24.08.2012r.  w  sprawie  poziomów  

niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 0, poz. 1031).  

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).  

15. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26.01.2010r.  w  sprawie  wartości  

odniesienia  dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).  

16. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24.07.2006r.  w  sprawie  warunków,  jakie  

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 384) z późniejszymi 

zmianami.  

17. Rozporządzenie  Ministra Środowiska  z  dnia  14.06.2007  r.  w  sprawie dopuszczalnych  

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) z późniejszymi zmianami.  
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Tom II 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1 Przedmiot SST  

Niniejsza  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest    podstawowym  dokumentem  określającym 

wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu pn. 

„Przebudowa drogi do Awry (ul. Wrocławska w Kępnie)”   

1.1 Nazwy  i  kody  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dla 

zakresu  robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i 

w/w specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych  
 

Kod CPV 45 232100-3   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  

Kod CPV 45 231300-8   Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do  

odprowadzania ścieków  

Kod CPV 45 111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

Kod CPV 45 111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

Kod CPV 45 231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych  

Kod CPV 45 233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

Kod CPV 45 233000-9  Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz  wykonywania  

nawierzchni autostrad, dróg  

Kod CPV 45 233226-9   Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
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2 SST składa się z następujących części:  

2.1. Wykonanie projektów wykonawczych 

2.2. Geodezyjna obsługa budowy 

2.3. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

2.4. Zasypanie wykopów/wykonanie nasypów 

2.5. Regulacja pionowa urządzeń podziemnych 

2.6. Koryto i przygotowanie podłoża 

2.7. Podbudowy 

2.8. Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 

 

2.1. Wykonanie projektów wykonawczych  

Wykonawca wykona we własnym zakresie wszystkie niezbędne jego zdaniem  projekty wykonawcze.   

Projekt  wykonawczy,  powinien  uzupełnić  i  uszczegółowić  projekt  budowlany.  Projekt  

wykonawczy powinien zawierać rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót 

budowlanych.   

Przy sporządzaniu projektu wykonawczego należy stosować zasadę niezmieniania podstawowych 

treści  projektu  budowlanego,  ponieważ  każda  zmiana  wymaga  ponownego  wystąpienia  o  ich 

zatwierdzenie (art. 35a ust. 1 ustawy prawo budowlane).   

Część rysunkową należy rozszerzyć w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z 

punktu widzenia potrzeb  procesu wykonawstwa robót budowlanych.  

Plan  sytuacyjno-wysokościowy  powinien    być    uszczegółowiony  projektowanymi  rzędnymi 

wysokościowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości 

podczas  wykonawstwa  robót,    a  w  szczególności    należy  podać  projektowane  rzędne  

wysokościowe obiektów  drogowych  co  najmniej  w  punktach  charakterystycznych,  tj.  np.  

początki/końce  łuków poziomych/pionowych,  przełamania  spadków,  projektowane  kratki  

ściekowe,  zjazdy  przy  granicy działek.  

Jeżeli wykonawca uzna że projekty wykonawcze nie są konieczne dla prawidłowej realizacji budowy  

projekty wykonawcze nie będą wymagane.   
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2.2. Geodezyjna obsługa budowy   

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  geodezyjne  wytyczenia  w  terenie  zakresu  prowadzonych 

robót budowlanych i poinformowanie Zamawiającego o wynikach tego wytyczenia w terminie do 7 

dni  od przekazania terenu budowy.  

Tyczenie  punktów  głównych,  osi  i  krawędzi  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  

Projektową.  

Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, a 

rzędne punktów należy wykonać z dokładnością do 1cm w stosunku do projektowanych rzędnych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania  robót.  Wszystkie  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  

należą  do obowiązków Wykonawcy.   

 Po  zakończeniu  robót  na  zlecenie  Wykonawcy  zostanie  wykonana  dokumentacja  geodezyjna 

powykonawcza. 

 

2.3. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   

 

1) Zakres robót obejmuje   

• wykonanie  wykopów  niezbędnych  do  realizacji  zakresu  robót  określonych  w  

Dokumentacji Projektowej,  

• odwóz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu.  

2) Zasady wykonania   

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z 

przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. W odległości, 

co najmniej 2m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzić robót 

ziemnych za pomocą ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie roboty przy zbliżeniach do sieci 

należy prowadzić pod nadzorem użytkowników sieci.  
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Wykonawca  powinien  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  nie  został  naruszony  grunt  rodzimy  w 

naturalnym podłożu. Zdjęcie warstwy gruntu rodzimego powinno nastąpić bezpośrednio przed 

ułożeniem warstwy konstrukcyjnej.   

Technologia  wykonywania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym 

okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i  

nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku 

gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania 

gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.  

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż ±5cm a  

krawędzie  dna  wykopu  nie  powinny  mieć  wyraźnych  złamań.  Różnica  w  stosunku  do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 2cm oraz  - 3cm. Maksymalna 

głębokość  wklęśnięć  na  powierzchni  wykopu  nie  może  przekraczać  1cm  przy  pomiarze  łatą   

metrową, albo powinny być spełnione wymagania dotyczące równości określone przez Inspektora 

nadzoru.  

 Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać 

następujące wymagania:   

Górna warstwa o grubości 20cm minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia  1,00. Na głębokości od 

20 do 50cm od powierzchni robót ziemnych 0,97.  

3) Wymagania i badania przy odbiorze  

W  czasie  wykonywania  robót  należy  sprawdzać  z  częstotliwością,  gwarantującą  należyte 

wykonanie robót, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu 

robót raz  na  500m2 należy  zbadać,  czy  pod  względem  kształtu,  wykończenia,  zagęszczenia  

oraz dokładności wykonania wykopy nie przekraczają tolerancji określonych w SST.  
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2.4. Zasypanie wykopów/wykonanie nasypów  

 

1) Zakres robót obejmuje  

•  dowóz materiału do wykonania zasypek i nasypów z dokopu Wykonawcy.  

•  wykonanie  zasypek  i  nasypów  niezbędnych  do  realizacji  zakresu  robót  określonych  w 

Dokumentacji Projektowej wraz z zagęszczeniem,    

2) Zasady wykonania   

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.  

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej SST są grunty sypkie 

odpowiadające wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z ukopu (lub dokopu) Wykonawcy lub 

pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy.  

Jako  materiał  zasypki  należy  stosować  żwiry,  pospółki  i  piaski  co  najmniej  średnioziarniste  o 

wskaźniku  różnoziarnistości nie mniejszym od 4.  

Do zasypywania wykopów liniowych wykonanych w gruntach spoistych należy zastosować grunt 

rodzimy lub inny grunt o podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopów. Materiały te 

przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

Sprzęt  używany  do  zasypywania  i  zagęszczania  wykopów  musi  być  zaakceptowany  przez 

Inspektora nadzoru.  

Zasypywanie  wykopów  powinno  być  przeprowadzone  bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich 

określonych  Dokumentacja  Projektowa  robót  i  po  uzyskaniu  zgody  Inspektora  nadzoru.  Przed 

przystąpieniem  do  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  i  odwodnione.  Do 

zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń.  

Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania gruntu i użytego sprzętu.  

Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:  

• przy zagęszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,  
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• przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m  

Warstwy gruntu można zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia wg metody 

Proctora nie powinien być mniejszy niż:   

Tabela  1 Wartości  wskaźnika  zagęszczenia  IS   i wtórnego modułu  odkształcenia  E2   wymagane w nasypach.   

Warstwa nasypu 

KR1 i KR2 

IS E2 

 grunt spoisty grunt niespoisty 

od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych 1,00 100 100 

od 20 do 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 0,97 60 60 

więcej niż 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 0,95 30 45 

stoki nasypu i wykopy przy fundamentach podpór >0,95   

 

Zagęszczenie  zasypki  i  wilgotność  gruntów  zagęszczanych  wg  PN-S-02205:1998  oraz  PN-B-

06050:1999.   

Wilgotność  gruntu  zagęszczonego  powinna  być  zbliżona  do  wilgotności  optymalnej  dla  danego 

gruntu.  Wilgotność  optymalna  i  maksymalna,  gęstość  pozorna  gruntu  w  stanie  wysuszonym, 

powinny być wyznaczone laboratoryjnie.   

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:  

• rozścielać  grunt  warstwami  o  równej  grubości  -  sposobem  ręcznym  lub  lekkim  

sprzętem mechanicznym,  

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść  

urządzenia zagęszczającego,  

• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  

3) Wymagania i badania przy odbiorze:  

 

a) kontrola będzie  obejmować:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa,  

• sprawdzenie wykonanych zasypek,  

• sprawdzenie rzędnych,  

• sprawdzenie zagęszczania gruntów na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaźnik  

• zagęszczenia 1,00; 0,97 lub 0,95.  
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b) dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

• ±2% dla wskaźnika zagęszczania gruntów,  

• ±2 cm dla rzędnych.  

 

2.5. Regulacja pionowa urządzeń podziemnych  

 

1) Zakres robót obejmuje    

Wykonanie i odbiór  przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek i innych urządzeń obcych 

znajdujących się w obrębie przebudowywanej nawierzchni.   

2) Zasady wykonania   

Regulacja  pionowa  studni  telekomunikacyjnych  i  energetycznych,  studzienek  rewizyjnych 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz studzienek ściekowych - do projektowanego poziomu 

niwelety  chodnika,  zjazdu  lub  jezdni  ulicy.  W  przypadku  regulacji  studni  rewizyjnych  należy 

również uwzględnić prace polegające na:  

• oczyszczeniu studni,  

•  wymianie górnego kręgu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub złego stanu technicznego,  

• wymianie pokrywy,  

• wymianie pierścieni odciążających,   

Uwaga:   

W kosztach zadania należy przewidzieć:  

• naprawę uszkodzonych elementów studni.   

  

3) Wymagania i badania przy odbiorze  

 

a) kontrola będzie  obejmować  

• kompletność wykonania,      

• wizualną ocenę jakości wykonanych robót,  

• sprawdzenie rzędnych regulowanych urządzeń.   



                                                          STWIOR – Przebudowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska w Kępnie)                                  28 

 

 

b) dopuszczalne tolerancje i wymagania  

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm  

 

2.6. Koryto i przygotowanie podłoża  

 

1) Zakres robót obejmuje   

Wykonanie  robót  związanych  z  profilowaniem    i  zagęszczeniem    podłoża  pod  konstrukcję 

nawierzchni.  

2) Zasady wykonania   

Wykonawca  powinien  przystąpić do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża 

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni  lub 

warstwy wzmocnienia podłoża. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  

zagęszczania  podłoża,  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  w  korzystnych 

warunkach atmosferycznych. Wszelkie pomiary i badania związane z odbiorem i dopuszczeniem do 

wykonywania  warstw  nawierzchni  lub  warstwy  wzmocnienia  podłoża  muszą  być  wykonane 

bezpośrednio  przed  wykonywaniem  kolejnej  warstwy.  W  wykonanym  korycie  oraz  po 

wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  

bezpośrednio z wykonaniem kolejnej warstwy, a ruch który musi się odbywać w korycie nie może 

zmieniać na niekorzyść parametrów technicznych podłoża.  

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się  aby  rzędne  

terenu  przed  profilowaniem  były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  niż  projektowane rzędne  podłoża.  

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w podłożu  

przewidzianym  do  profilowania.  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość 

zaakceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych, 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia, wg Tabela 1  



                                                          STWIOR – Przebudowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska w Kępnie)                                  29 

 

  

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczenia.  Zagęszczenie 

podłoża należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 dla 

górnej warstwy o grubości 20 cm i 0,98 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża.  

Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z PN-S-02205.  

W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  według  PN-S-02205.  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego 

modułu odkształcenia IO) nie powinien być większy niż:  

• 2,2 przy wymaganej wartości I S  ≥ 1,0  

• 2,5 przy wymaganej wartości I S  < 1,0  

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z 

tolerancją od -20% do + 10%.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie podłoża nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien  spulchnić  górna  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie 

zagęścić.  

 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze 

przez Inspektora nadzoru.   

3) Wymagania i badania przy odbiorze  

 

• szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od  szerokości  

projektowanej więcej niż +10cm.  



                                                          STWIOR – Przebudowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska w Kępnie)                                  30 

 

• równość podłużną i poprzeczną koryta należy mierzyć  3-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04. Pomierzone nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  

• spadki  poprzeczne  koryta  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  z  

tolerancją  ± 0,5%   

• różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm; -3cm.  

• oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 10cm.  

• wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  w  korycie  określony  wg  normy  BN-77/8931-12  nie  

powinien być mniejszy od podanego w pkt. 2.9  

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

powyżej  powinny być naprawione.  

 

2.7. Podbudowy  

 

1) Zakres robót obejmuje:  

 

• wykonanie  wzmocnienia  gruntu  z  kruszywa  stabilizowanego  cementem  o  Rm=2,5MPa  

wraz  z pielęgnacją,  

• wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63mm,  

• wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,  

 

2) Zasady wykonania   

 

a) wykonanie  wzmocnienia  gruntu  z  kruszywa  stabilizowanego  cementem  o  Rm=2,5MPa 

wraz z pielęgnacją  

 Przydatność  gruntów  przeznaczonych  do  stabilizacji  cementem  należy  ocenić  na  podstawie 

wyników  badan  laboratoryjnych  wykonanych  według  metod  podanych  w  BN-68/8933-08.  Grunt 

można  uznać  za  przydatny  do  stabilizacji  cementem  wtedy,  gdy  wyniki  badan  laboratoryjnych 

wykażą, że wytrzymałość na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem badana wg BN-

68/8933-08 powinna wynosić 2,5MPa. Wskaźnik mrozoodporności próbek gruntu stabilizowanego 



                                                          STWIOR – Przebudowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska w Kępnie)                                  31 

 

cementem  określony  wg  Bn-68/8933-08  powinien  być  większy  od  0,6  dla  warstwy  ulepszonego 

podłoża.   

Zaprojektowany skład mieszanki powinien  zapewniać odpowiednie otrzymanie w czasie budowy 

właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.  

Zaleca  się  wykonanie  warstwy  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  z  zastosowaniem  metod 

mieszania na miejscu sprzętem specjalistycznym.  

Do  stabilizacji  gruntu  metoda  mieszania  na  miejscu  można  użyć  specjalistycznych  mieszanek 

wieloprzejściowych  lub  jednoprzejściowych.  Maszyny  te  powinny  zapewnić  wykonanie  warstwy 

ulepszonego podłoża o wymaganej grubości i właściwościach zgodnych z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji.  

Cement i dodatki  ulepszające  powinny  być  dodawane  przy  użyciu  rozsypywarek  cementu  lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Grunt  powinien  być  wymieszany  z  cementem  w  sposób  jednorodny  na  określoną  głębokość, 

gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu.  

Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  

Zagęszczanie  warstwy  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  należy  prowadzić  przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.  

Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy  powinna  mieć  prawidłowy  przekrój  poprzeczny  i  jednolity 

wygląd.  

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  

• skropienie  specjalnymi  preparatami  powłokotwórczymi  posiadającymi  aprobatę  

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia 

przez Inspektora nadzoru,  

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 

co najmniej 7 dni,  

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

o szerokości co najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy 

przez wiatr,  przykrycie  warstwą  piasku  lub  grubej  włókniny  technicznej  i  

utrzymywanie  jej  w  stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.  
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• Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 

do  pielęgnacji  mogą  być  zastosowane  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  nadzoru. 

• Nie  należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po w/w warstwie w okresie 7 dni 

po jej wykonaniu.  

• Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inspektora nadzoru.  

Dopuszcza się użycie mieszanki wytworzonej w węźle betoniarskim 

 

b) podbudowa z mieszanki 0/31,5, 0/63mm  

 

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  mieszanki  niezwiązanej  powinno  być  kruszywo  twarde 

granitowe  bądź  bazaltowe.  Kruszywo  powinno  być  jednorodne,  bez  domieszek  gliny  i 

zanieczyszczeń obcych oraz nie pochodzące z recyklingu. Do wykonania podbudowy należy użyć 

mieszankę kamienną określoną projektem.   

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Warstwy  kruszywa  powinny  być  rozkładane  w  sposób  zapewniający osiągnięcie  wymaganych  

spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Podbudowa  układana dwuwarstwowo powinna być 

wykonana następująco:  

• rozłożenie pierwszej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie  

• rozłożenie drugiej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie  

• wykonanie badań i pomiarów odbiorowych.  

 Bezpośrednio  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej 

zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 

podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy 

przekroju  o  spadku jednostronnym.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie 

zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub 

usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  

podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi 

lub ubijakami mechanicznymi.   
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy  uszkodzonej 

przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 

opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych  opadów  deszczu,  jeżeli  wystąpi  możliwość  uszkodzenia  podbudowy.  Po  każdej 

naprawie  podbudowy  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  ponownych  badań  kontrolnych,  nawet  

w przypadku, gdy podbudowa została wcześniej odebrana.  

   

3) Wymagania i badania przy odbiorze:  

 

a) wzmocnienie gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy z betonu 

Rm=2,5MPa  

• badanie  wytrzymałość na ściskanie  7 i 28-dniowa  1 próbka  na każde 1 000 m2 

• grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej  

0,5m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 

1cm.  

• Planuje się 2 badań grubości na każde 1 000m2 

• nierówności podłużne i poprzeczne  warstwy mierzone  4-metrową łatą  nie mogą 

przekraczać 15mm,  

• spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  

dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%,  

• szerokość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją +10cm,  

• oś warstwy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 10cm.  

b) podbudowa z mieszanki 0/63 i  0/31,5mm:  

• grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co 

najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie 

rzadziej niż w jednym  punkcie  na  każde  400  m2  podbudowy.  Dopuszczalne  odchyłki  

od  projektowanej grubości warstwy to + 1cm,  

• nierówności podłużne i poprzeczne  warstwy mierzone  4-metrową łatą  nie mogą 

przekraczać 15mm,  

• spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3-metrowej łaty i poziomicy spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%,  



                                                          STWIOR – Przebudowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska w Kępnie)                                  34 

 

• rzędne  należy  sprawdzać  w  dwóch  punktach  w  przekroju  dla  każdego  pasa  różnice  

między rzędnymi pomierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0cm do –

2cm,  

• szerokość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją +5cm,  

• oś warstwy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 5cm.  

 

2.8. Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 

  

1) Zakres robót obejmuje wykonanie  

 

• oczyszczenie i skropienie asfaltem warstw bitumicznych,  

• warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego dla dróg kategorii ruchu KR2 z mieszanki  AC 11S 

50/70– gr. 5 cm,  

 

2) Zasady wykonania   

 

a) materiały:   

• do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych kationowe emulsje 

szybkorozpadowe do połączeń międzywarstwowych,  

• do  uszczelniania  połączeń  technologicznych  (tj.  złączy  podłużnych  i  porzecznych  z  

tego samego  materiału  wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących  

połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi 

w nawierzchni lub  ją  ograniczającymi,  należy  stosować  emulsję  asfaltową  według  PN-

EN  13808  lub  inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych,  

• mieszanka AC 11S 50/70 KR2 do  wykonania  nawierzchni  ścieralnej  z betonu  asfaltowego  

dla  dróg  kategorii  ruchu  KR2  z mieszanki , 

 

b) skropienie warstw nawierzchni  

Warstwa  przed  skropieniem  powinna  być  oczyszczona  przy  użyciu  szczotki  mechanicznej  lub 

kompresora  w  miejscach  trudno  dostępnych  używać  szczotek  ręcznych  Jeżeli  do  czyszczenia 

warstwy  była  używana  woda,  to  skropienie  lepiszczem  może  nastąpić  dopiero  po  wyschnięciu 

warstwy,  z  wyjątkiem  zastosowania  emulsji,  przy  których  nawierzchnia  może  być  wilgotna. 
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Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia. 

Warstwa  nawierzchni  powinna  być  skrapiana  lepiszczem  przy  użyciu  skrapiarek,  a  w  miejscach 

trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).   

c) wykonanie warstwy ścieralnej   

Podłoże pod warstwą ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  

• ustabilizowane i nośne,  

• czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  

• wyprofilowane, równe i bez kolein.  

Mieszankę  mineralno-asfaltową  można  wbudowywać  na  podłożu  przygotowanym  zgodnie  z 

zapisami w punkcie 2.8. 

Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudować  w  odpowiednich  warunkach 

atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa o temperatury 0oC  

a w czasie robót 5 oC  .  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość 

wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 50 m, w co najmniej trzech miejscach (osi i przy 

brzegach warstwy).  

Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi  walcami  drogowymi.  Do 

warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione.   

3) Wymagania i badania przy odbiorze  

Zakres badań  związany z wykonaniem nawierzchni:  

• grubości wykonanej warstwy,  

• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  

• pomiar równości warstwy asfaltowej ,  

• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  

• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.   
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Za grubość warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 

warstwy na całym odcinku budowy. Średnia z wielu oznaczeń grubości powinna mieścić się w 

przedziale -5% + 10%.  

W  celu  weryfikacji  jakości  wykonanej  nawierzchni  Wykonawca  odwierci  w  wykonanej 

nawierzchni 4 otwory badawcze i wykona badania sprawdzające tj. wskaźnik zagęszczenia, grubość i 

zawartość wolnych przestrzeni. 

  

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków  poziomych.  Spadki  poprzeczne  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  z 

tolerancją ± 0,5%.   

Pomiary  równości  podłużnej  należy  wykonywać  w  środku  każdego  ocenianego  pasa  ruchu.  Do 

oceny  równości  podłużnej  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  drogi    należy  stosować  metodę  z 

wykorzystaniem łaty 4-metrowej  mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty.   

 

 


