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Przedmiotem  niniejszej  szczególowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  sa  wymagania  ogólne  dotyczace
wykonania  i  odbioru  robót  w  obiektach  budowlanych  objetych  robotami  budowlanymi  okreslonymi
zakresem ustalonym w  przedmiarze robót  pn.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji  moga  miec  miejsce  tylko  w przypadkach
malych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, ze
podstawowe  wymagania  beda  spelnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmuja  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objetych  szczególowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Ilekroc w SST jest mowa o:

obiekcie budowlanym – nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowiaca calosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt malej architektury;

budowli  –  nalezy  przez to  rozumiec  kazdy  obiekt  budowlany  nie  bedacy  budynkiem lub obiektem
malej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojace
instalacje  przemyslowe lub urzadzenia techniczne,  oczyszczalnie  scieków, skladowiska odpadów,
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejscia  dla  pieszych,
sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takze  czesci  budowlane
urzadzen technicznych (kotlów,  pieców  przemyslowych  i  innych  urzadzen)  oraz  fundamenty  pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci  przedmiotów skladajacych
sie na calosc uzytkowa.

obiekcie malej architektury – nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczególnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe sluzace rekreacji  codziennej i  utrzymaniu porzadku,  jak:  piaskownice,  hustawki,
drabinki, smietniki.

Pozostale okreslenia podstawowe wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo Budowlane ( jednility
tekst-  z  pózniejszymi  zmianami)  oraz  w  poszczególnych  branzowych  Szczególowych
Specyfikacjach Technicznych (SST)

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakosc  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodnosc  z  dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacje  i  wspólrzedne
punktów glównych obiektu oraz reperów,  przekaze  dziennik  budowy  oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

SEKO

WSTEP

Przedmiot SST

Budowa  boiska  do  pilk i  noznej  o  wymiarach  47,0  x  94m  -  Centrum  Sportowo  -  Rekreacyjne  w
Kepnie  , ul.Walki Mlodych 7-9

Zakres stosowania SST

Zakres robót objetych SST

Okreslenia podstawowe

Ogólne wymagania dotyczace robót

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

a)

b)

c)

1.3.2.

1.3.3.

a)

b)

c)

1.3.4.

1.4.

1.4.1.



Budowa  boiska do pilki noznej -  Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Kepnie wym. 47x 94 m

spec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialnosc  za  ochrone  przekazanych mu punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru koncowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczególowych  warunkach  umowy,  uwzgledniajacym  podzial  na  dokumentacje
projektowa:

 dostarczona przez Zamawiajacego,

 sporzadzona przez Wykonawce.

Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  stanowia  zalaczniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  chocby  jednym  z  nich  sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieznosci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiazuje  kolejnosc  ich
waznosci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  moze  wykorzystywac  bledów lub opuszczen w  dokumentach kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomic  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materialy  maja  byc  zgodne  z  dokumentacja  projektowa  i
SST.

Wielkosci  okreslone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  beda  uwazane  za  wartosci  docelowe,  od
których  dopuszczalne  sa  odchylenia  w  ramach  okreslonego  przedzialu  tolerancji.  Cechy  materialów  i
elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc  z okreslonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materialy  lub  wykonane  roboty  nie  beda  zgodne  z  dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie  materialy  zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania realizacji  kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bedzie  utrzymywac  tymczasowe  urzadzenia  zabezpieczajace,  w
tym:  ogrodzenia,  porecze,  oswietlenie,  sygnaly  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  srodki
niezbedne do ochrony robót, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest  wlaczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiazek  znac  i  stosowac  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych
ochrony  srodowiska na terenie i  wokól terenu budowy oraz bedzie  unikac  uszkodzen lub uciazliwosci
dla osób lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczególny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, skladowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca  bedzie  utrzymywac  sprawny  sprzet  przeciwpozarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych i  magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy  latwopalne beda skladowane w  sposób zgodny  z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostepem osób trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca  bezzwlocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  uzytkowników  oraz  bedzie  z  nimi  wspólpracowal,  dostarczajac  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego  dzialania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urzadzen  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdów
Wykonawca stosowac sie  bedzie  do  ustawowych ograniczen obciazenia  na  os  przy  transporcie  gruntu,
materialów i  wyposazenia na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbedne zezwolenia od wladz co  do
przewozu nietypowych wagowo ladunków i w sposób ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac,  aby  personel nie  wykonywal pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  bedzie utrzymywal wszelkie  urzadzenia zabezpieczajace,  socjalne oraz sprzet  i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie,  ze wszelkie  koszty  zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie  podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny  za  ochrone  robót  i  za  wszelkie  materialy  i  urzadzenia  uzywane  do
robót od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiazany  jest  znac  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  panstwowej  i
samorzadowej,  które  sa  w  jakikolwiek  sposób  zwiazane  z  robotami  i  bedzie  w  pelni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury  z dnia 6  lutego 2003  r.  w  sprawie  bezpieczenstwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.  Nr 47,  poz. 401) oraz Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca  bedzie  przestrzegac  praw  patentowych  i  bedzie  w  pelni  odpowiedzialny  za  wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania  opatentowanych urzadzen lub metod i  w  sposób
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ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,  przedstawiajac  kopie zezwolen i  inne
odnosne dokumenty.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczególowe  informacje  dotyczace,  zamawiania  lub
wydobywania materialów i  odpowiednie aprobaty  techniczne lub swiadectwa  badan laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiazany  jest  do  prowadzenia  ciaglych  badan  okreslonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  ze  materialy  uzyskane  z  dopuszczalnego  zródla  spelniaja  wymagania  SST  w  czasie
postepu robót.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczególowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwolen  od  wlascicieli  i  odnosnych  wladz  na  pozyskanie
materialów z jakichkolwiek zlóz miejscowych, wlaczajac w to zródla wskazane przez Zamawiajacego i  jest
zobowiazany  dostarczyc  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczeciem  eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi  dokumentacje  zawierajaca raporty  z badan terenowych i  laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialów z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  oplaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
zwiazane  z  dostarczeniem  materialów  do  robót,  chyba  ze  postanowienia  ogólne  lub  szczególowe
warunków umowy stanowia inaczej.

Humus i  nadklad czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku i  zwiru  beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materialy  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót  lub odwiezione  na  odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  zródel  materialów  bedzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiazujacymi  na
danym obszarze.

Materialy  nie  odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce  wywiezione  z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy  rodzaj  robót,  w  którym znajduja  sie  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materialy,  Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robót,
byly  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowaly  swoja  jakosc  i  wlasciwosc  do  robót  i  byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc  zastosowania róznych rodzajów materialów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju materialu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materialu  nie  moze  byc
pózniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest  zobowiazany do uzywania jedynie takiego  sprzetu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wplywu  na  jakosc  wykonywanych  robót.  Sprzet  uzywany  do  robót  powinien  byc  zgodny  z  oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajnosc  sprzetu  bedzie  gwarantowac  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet  bedacy  wlasnoscia  Wykonawcy  lub  wynajety  do  wykonania  robót  ma  byc  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzajacych  dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduja  mozliwosc  wariantowego  uzycia  sprzetu  przy
wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim zamiarze  wyboru i  uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.  Wybrany  sprzet,  po akceptacji  Inspektora nadzoru,  nie  moze byc
pózniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca  jest  zobowiazany  do  stosowania  jedynie  takich  srodków  transportu,  które  nie  wplyna
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych materialów.

Liczba  srodków  transportu  bedzie  zapewniac  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okreslonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  beda  spelniac  wymagania  dotyczace  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie  i  innych parametrów technicznych.  Srodki
transportu nie  odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie  moga byc  dopuszczone  przez
wlasciwy zarzad drogi  pod warunkiem przywrócenia  stanu pierwotnego  uzytkowanych odcinków  dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca  bedzie  usuwac  na  biezaco,  na  wlasny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,

 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materialów  i  elemen­tów  robót
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji  robót  beda wykonywane przez Wy­konawce nie
pózniej niz w czasie  przez niego wyznaczonym, pod grozba  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z tytulu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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SPRZET

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczeciem robót wykonawca opracuje:

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umowa lub  kontraktem  oraz
za jakosc zastosowanych materialów i wykonywanych robót, za ich  zgodnosc  z dokumentacja
projektowa,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Do  obowiazków Wykonawcy  nalezy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakosci  ( ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  mozliwosci  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujace  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robót,

wyposazenie  w  sprzet  i  urzadzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  wlasnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

sposób  oraz  forme  gromadzenia  wyników  badan  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takze
wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz  maszyn  i  urzadzen  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i  ilosc  srodków transportu oraz urzadzen do  magazynowania  i  zaladunku materialów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób  i  procedure  pomiarów  i  badan  (rodzaj  i  czestotliwosc,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urzadzen  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materialów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pelna kontrole  jakosci  robót  i  stosowanych materialów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  wlaczajac  w  to  personel,  laboratorium,  sprzet,  zaopatrzenie  i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materialów oraz robót.

Wykonawca  bedzie  przeprowadzac  pomiary  i  badania  materialów  oraz  robót  z  czestotliwoscia
zapewniajaca  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly  one tam okreslone,  Inspektor nadzoru ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnic
wykonanie robót zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec  nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bedzie  przekazywac  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych,  sprzetu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te  beda tak powazne,  ze moga wplynac  ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robót badanych materialów i dopusci
je  do  uzytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociagniecia  w  pracy  laboratorium Wykonawcy  zostana  usuniete  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materialów.

Wszystkie  koszty  zwiazane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badan  materialów  i  robót  ponosi
Wykonawca.
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Program zapewnienia jakosci

PZJ

Zasady kontroli jakosci robót
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Jednostki miar

Jednostki miar beda okreslane glównie w systemie metrycznym (SI)  Uzywane jednostki wykazano
ponizej

Czas sekunda 1s, s

minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s

Dlugosc kilometr 1 km

metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

Objetosc metr szescienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg

tona 1 t = 1000 kg

Sila niuton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprezenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Cisnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3

kilowat 1 kW = 1000 W

kon mechaniczny 1 KM = 073549 kW

Temperatura stopien Celsjusza 1° C

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor  nadzoru  bedzie  miec  zapewniona  mozliwosc  udzialu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialów,  które  budza
watpliwosci  co  do  jakosci,  o  ile  kwestionowane  materialy  nie  zostana  przez  Wykonawce  usuniete  lub
ulepszone  z  wlasnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badan  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki  do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i  zatwierdzone  przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawce  do  badan  beda  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie  badania  i  pomiary  beda  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarów  lub badan,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru o  rodzaju,
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miejscu i  terminie  pomiaru lub badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca  przedstawi  na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami  badan jak najszybciej,
nie pózniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla  celów  kontroli  jakosci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materialów  u  zródla  ich  wytwarzania.  Do  umozliwienia  jemu  kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialów.

Inspektor nadzoru,  po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawce,
bedzie  oceniac  zgodnosc  materialów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac próbki materialów i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jezeli  wyniki  tych  badan  wykaza,  ze  raporty  Wykonawcy  sa  niewiarygodne,  to  Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleznemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialów i
robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badan i pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, które:

1. posiadaja  certyfikat  na  znak  bezpieczenstwa  wykazujacy,  ze  zapewniono  zgodnosc  z  kryteriami
technicznymi  okreslonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wlasciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie  ustanowiono Polskiej Normy, jezeli  nie  sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spelniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materialów,  dla  których  ww.  dokumenty  sa  wymagane  przez  SST,  kazda  ich  partia
dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jedno­znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, które nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  konca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  beda  dokonywane  na  biezaco  i  beda  dotyczyc  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone  do  dziennika  budowy  protokoly  i  inne  dokumenty  beda  oznaczone  kolejnym  numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczególnosci:

SEKO

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Certyfikaty i deklaracje

Dokumenty budowy

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.



Budowa  boiska do pilki noznej -  Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Kepnie wym. 47x 94 m

spec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgloszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikajacych  i  ulegajacych  zakryciu,  czesciowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i  temperature powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane  dotyczace  jakosci  materialów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badan  z
podaniem kto je przeprowadzal,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjasnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  beda  przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje  Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.  Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót.

[2] Ksiazka obmiarów

Ksiazka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalajacy  na  rozliczenie  faktycznego  postepu  kazdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza sie  sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodnosci  lub certyfikaty  zgodnosci  materialów,  orzeczenia  o  jakosci
materialów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakosci.  Dokumenty  te  stanowia  zalaczniki  do  odbioru  robót.  Winny  byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robót,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów.

Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.)

Jednostki  obmiaru powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  okreslonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej w  przedmiarze robót.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te  lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urzadzenia  pomiarowe  beda  przez  Wykonawce  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  calym
okresie trwania robót.

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urzadzenia  wagowe  odpowiadajace  odnosnym  wymaganiom  SST.
Bedzie  utrzymywac  to  wyposazenie,  zapewniajac  w  sposób  ciagly  zachowanie  dokladnosci  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

SEKO

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Jakikolwiek  blad  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilosci  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiazku  ukonczenia  wszystkich
robót.  Bledne  dane  zostana  poprawione  wg  ustalen  Inspektora  nadzoru  na  pismie.  Obmiar
gotowych  robót  bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do  celu  miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robót i materialów

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wdrazania

ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

8.1.

a)

b)
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odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

Odbiór robót  zanikajacych i  ulegajacych zakryciu polega  na  finalnej  ocenie  jakosci  wykonywanych robót
oraz ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc  danej  czesci  robót  do  odbioru  zglasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  bedzie  przeprowadzony  niezwlocznie,  nie
pózniej jednak niz w ciagu 3 dni  od daty  zgloszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia  o  tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc  i  ilosc  robót  ulegajacych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierajacych  komplet  wyników  badan  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót.  Odbioru czesciowego robót
dokonuje  sie  dla  zakresu  robót  okreslonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite  zakonczenie  robót  oraz  gotowosc  do  odbioru  ostatecznego  bedzie  stwierdzona  przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastapi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  liczac  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakonczenia  robót  i  przyjecia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiajacego  w  obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót
z dokumentacja projektowa i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  sie  z  realizacja  ustalen  przyjetych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikajacych  i  ulegajacych  zakryciu  oraz  odbiorów  czesciowych,  zwlaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupelniajacych i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupelniajacych  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  ze  jakosc  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  SST  z  uwzglednieniem
tolerancji  i  nie  ma  wiekszego  wplywu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszona
wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest  protokól odbioru ostatecznego robót,  sporzadzony  wg wzoru ustalonego

SEKO

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiór czesciowy

Odbiór ostateczny (koncowy)

c)

d)

e)

f)

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.
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przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi  w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczególowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupelniajace  lub
zamienne),

3. protokoly odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorów czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarów (oryginaly),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badan  i  oznaczen  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje  zgodnosci  lub  certyfikaty  zgodnosci  wbudowanych  materialów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszacych  (np.  na  przelozenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robót wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupelniajacych  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

Odbiór  pogwarancyjny  po  uplywie  okresu  rekojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiór  po  uplywie  okresu  rekojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  bedzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(koncowy) robót”.

Podstawa  platnosci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawce  za  jednostke  obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac  wszystkie
czynnosci,  wymagania  i  badania  skladajace  sie  na  jej  wykonanie,  okreslone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robót beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartosc  zuzytych  materialów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

SEKO

Odbiór pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogólne

8.5.

9.

9.1.

•

•
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wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  –  Prawo budowlane (jednolity  tekst  Dz.  U.  z 2003  r.  Nr 207,  poz.
2016 z pózn. zm.).

Ustawa  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  –  Prawo  zamówien  publicznych  (Dz.  U.  Nr 19,  poz. 177).z
pózniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  –  o  dozorze  technicznym (Dz.  U.  Nr 122,  poz. 1321  z pózn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  –  Prawo ochrony  srodowiska (Dz.  U.  Nr 62,  poz. 627 z pózn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  grudnia 2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.  U.  Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 2 grudnia 2002  r.  –  w  sprawie  okreslenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upowaznionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spolecznej  z  dnia 26  wrzesnia 1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 6  lutego 2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczenstwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23  czerwca 2003  r.  –  w  sprawie  informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  wrzesnia 2004  r.  –  w  sprawie  szczególowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 11  sierpnia 2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  –  zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montazu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogloszenia
zamawiajacego  dane  dotyczace  bezpieczenstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr 198,  poz.
2042).

,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

SEKO

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Rozporzadzenia

Inne dokumenty i instrukcje

•

•

•

10.

10.1.

–

–

–

–

–

–

–

10.2.

–

–

–

–

–

–

–

–

10.3.

–

–

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montazowych

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
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,  Centralny  Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Verlag Dashofer , Warszawa 2005

SEKO

–

–

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji
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