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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowany na 

zlecenie: 

 

Gminy Kępno 

„Projekt przebudowy drogi gminnej Nr G9743 o długości ok. 260m wraz              

z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego w Olszowie, 

gmina Kępno jest wykonany zgodnie z umową z dnia 03.07.2014r. oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

wytycznymi projektowania, obowiązującymi polskimi normami, zasadami 

wiedzy technicznej - jest kompletny  z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

 

.................................                                                        ................................. 
         Sprawdzający                                                                                           Projektant                                                                                           
mgr inż. Sławomir Suski                                                                         inż. Mariusz Walczak 
    WRR-I-7131-38/02                                                                             KUP/0048/POOD/06 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr G9743               
o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego 
w Olszowie, gmina Kępno. 

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, 
powiecie kępińskim, na terenie gminy Kępno, w miejscowości Kępno. 

 Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu: Urzędu Miasta                   
i Gminy w Kępnie i działki prywatne. 

 Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów 
działek. 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej 
przebudowy drogi gminnej oraz tereny przyległe. 

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zło żony wniosek o wydanie pozwolenia na 
budow ę do Starosty K ępińskiego. 

 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywany mi zmianami 

 Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Kępno.  

 Podstawowy zakres inwestycji polegający na przebudowie drogi gminnej                 
Nr G9743 o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa 
drogowego w Olszowie, gmina Kępno obejmuje: 
 
- przebudowę nawierzchni drogi - ETAP I, 
- przebudowę zjazdu na drogę gminną - ETAP I, 
- budowę chodnika z kostki betonowej strona lewa -  ETAP II, 
- przebudowę zjazdów - ETAP II, 
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi - ETAP I, 
- odtworzenie istniejącego rowu drogowego otwartego - ETAP I, 
- przebudowę odcinków ogrodzenia prywatnych posesji - ETAP I, 
- zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym - ETAP I. 

 

     Poza wyżej opisanymi zmianami, przebudowa drogi gminnej Nr G9743                      
o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego 
w Olszowie, gmina Kępno nie powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na 
których będzie realizowana, ani w zabudowie działek sąsiednich. 
 
 

         W obrębie projektowanej drogi gminnej Nr G9743 w Olszowie, gmina Kępno 
zlokalizowane są: 
 

- naziemna sieć energetyczna eN,   
- doziemna sieć telekomunikacyjna td,  
- sieć wodociągowa w90, 
- sieć kanalizacji sanitarnej ks200,  
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Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o uzgodnienie prowadzenia robót 
przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub przecięcia                            
z projektowanymi elementami drogi.     

 
 Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera – Cześć formalno - 
prawna. 

 

3. Zestawienie projektowanych parametrów przebudowy wanej drogi 

- klasa techniczna                                                 - droga wewnętrzna, 
- szerokość drogi  
- szerokość chodnika                                               

- min. 5,0m max. 8,3m, 
- min. 1,25m, 

- przekrój poprzeczny                                           - jednojezdniowy dwukierunkowy, 
- spadek poprzeczny:  

              droga, 
                 chodnik, 

-  2,0%, 
- 1,0-3,0% 

- pochylenie podłużne niwelety                             - dostosowane do aktualnej niwelety terenu 
i drogi gminnej. 

   
Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków.  
 

4. Zestawienie projektowanych powierzchni: 

Powierzchnia projektowanej drogi: ok. 140m2, 

Powierzchnia projektowanych chodników i zjazdów: ok. 450m2,  

Powierzchnia projektowanych poboczy: ok. 18m2, 

Powierzchnia projektowanej zieleni niskiej: ok. 235m2,   

Łączna długość drogi: 0,259km. 

5. Dane informuj ące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt b udowlany 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. Ulica Tuwima 10; 62-800 Kalisz – Pismo Nr 
Ka.5183.2380.2.2014 z dnia 28.07.2014r. 

Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 
 

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidywanych 
zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych 
siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie                     
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny          
i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
(„Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 
2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 
795).  
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W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez 

potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej 
kategorii przedsięwzięć. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska 
przyrodniczo – krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia 
ludzi.  

7. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlan ych. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania 
w budownictwie drogowym.  

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 
ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis 
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 

terenu budowy i dróg gminnych  w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie terenu placu 
budowy (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do obowiązków Wykonawcy 
robót.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
budowy przed dostępem osób trzecich. 
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OPIS  TECHNICZNY  
dla projektu przebudowy drogi gminnej Nr G9743 o dł ugości ok. 260m              
wraz z rozwi ązaniami zapewniaj ącymi odwodnienie pasa drogowego                 
w Olszowie, gmina K ępno. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr G9743            
o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego              
w Olszowie, gmina Kępno. 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, 
powiecie kępińskim, na terenie gminy Kępno, w miejscowości Olszowa. 

 Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu: Urzędu Miasta                   
i Gminy w Kępnie i działki prywatne. 

              Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Kępno w związku                   
z koniecznością docelowej przebudowy drogi gminnej w Olszowie. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu, 
- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 w postaci numerycznej, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania nawierzchni i podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                    
- wizje lokalne w terenie. 

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych w projekcie 
należą niżej wymienione ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r., 
poz. 260, z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. 
poz. 1409, z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2013r. poz. 1232 późniejszymi zmianami.              

4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. poz. 
145, z późniejszymi zmianami).                              

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. poz. 647, z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.                    
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.                   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 
lipca 2004r. w sprawie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 
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9. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik           
nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z 
dnia 23 grudnia 2003r.). 

10. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych Warszawa 2001, Część I i II. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 0, poz. 1031). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), z 
późniejszymi zmianami. 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 384)                                
z późniejszymi zmianami.                              

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) z późniejszymi 
zmianami.                              
 

1.2. INFORMACJE O MAPIE 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w postaci numerycznej w skali 1:500. 
 Aktualizację mapy wykonała pracownia geodezyjna GEO-PROJEKT Pomiary 
Geodezyjne i Kartografia Piotr Domagała ul. Wrocławska 3/3 63-600 Kępno. 

 Mapa do celów projektowych została przyjęta do zasobów geodezyjnych              
w dniu 28.07.2014r. i zaewidencjonowana pod numerem pod nr P.3008.2014.803. 

1.3. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest Gmina Kępno z siedzibą w 63-600 Kępno,                        
ul. Ratuszowa 1. 

2. LOKALIZACJA 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach których właścicielem 
jest: Gmina Kępno i działki prywatne. 
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Tabelaryczne zestawienie działek: 

Lp. Nr działki Wła ściciel 

1. 570 
Skarb Państwa – Drogi Gminne 

Użytkownik – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 

2. 612 
Skarb Państwa – Drogi Gminne 

Użytkownik – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 

3. 624 
Skarb Państwa – Drogi Gminne 

Użytkownik – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 

4. 625 Miasto i Gmina Kępno 
Szkoła Podstawowa; KW 1824 

5. 626 Jabłoński Sylwester 
63-600 Kępno, Olszowa 132 

6. 613 Młynarczyk Danuta, Młynarczyk Piotr 
63-600 Kępno, Osiedle 700-Lecia 4 m.44, Wiosny Ludów 29 m.10 

7. 622/7 Grądowska Anna Maria 
63-600 Kępno, Olszowa 131 

8. 623/7 
Lamek Krzysztof; Lamek Małgorzata 

63-600 Kępno, Osiedle 700-Lecia 6. m.41; 98-400 Wieruszów, Osiedle 
Warszawska 4 m.42 

9. 623/10 Dudzic Andżelika, Dudzic Zbigniew 
63-600 Kępno, Olszowa 133 

10. 634/2 Nowak Dariusz, Marcin, Alojzy, Teresa 
63-600 Kępno, Olszowa 228; Olszowa 52 

11. 628/1 Kokot Adam 
63-600 Kępno; Olszowa 135 

12. 628/3 Kołodziej Artur, Ewa 
Olszowa 150 

13. 628/4 Pawik Józef 
KW KZ1E/00009982/2 

 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej 
przebudowy drogi oraz tereny przyległe. 

3. STAN  ISTNIEJĄCY 

 Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym. 

 Stan techniczny nawierzchni drogi na analizowanym odcinku jest zły. Obecnie 
droga gminna jest drogą tłuczniową stanowiącą dojazd do kilku prywatnych posesji, oraz 
dużego zakładu produkcyjnego. 

Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 
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3.1. Warunki gruntowo – wodne 

 Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni drogi gminnej                  
Nr G9743 w Olszowie wykonane zostały: 
 

- badania geotechniczne podłoża wraz z określeniem kategorii geotechnicznej podłoża - 
3szt., 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości ~0,3m p.p.t zalegają piaski 
grube i grunt nasypowy (gruz, kamień, żużel). Poniżej do głębokości 2,5m p.p.t. zalegają 
piaski gliniaste.    

Wody gruntowej w żadnym otworze nie nawiercono.  

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto generalnie kategorię 
gruntu: G-3. Warunki wodne dobre. 

3.2. Urządzenia obce 

W obrębie projektowanej drogi gminnej Nr G9743 w Olszowie, gmina Kępno 
zlokalizowane są: 
 

- naziemna sieć energetyczna eN,   
- doziemna sieć telekomunikacyjna td,  
- sieć wodociągowa w90, 
- sieć kanalizacji sanitarnej ks200. 

 
    Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o uzgodnienie 
prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub 
przecięcia z projektowanymi elementami drogi.    
 Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera – Cześć formalno - 
prawna. 

3.3. Istniej ące terenowe uwarunkowania realizacyjne 

 Doprowadzenie istniejącej drogi stanowiącej dojazd do dużego zakładu 
produkcyjnego będzie wymagało poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Inwestor 
uzyskał zgody na wejście w teren i przestawienie płotów od właścicieli prywatnych 
posesji.  

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

4.1. Podstawowy zakres inwestycji 

 Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jaką jest droga 
gminna, natomiast zmienia jej formę architektoniczną, jeśli chodzi o podstawowe 
parametry geometryczne.  
 

 Planowana przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika poprawi 
komfort ruchu samochodów oraz zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych. 
 

Podstawowy zakres inwestycji polegający na przebudowie drogi gminnej                 
Nr G9743 o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa 
drogowego w Olszowie, gmina Kępno obejmuje: 
 

- przebudowę nawierzchni drogi - ETAP I, 
- przebudowę zjazdu na drogę gminną - ETAP I, 
- budowę chodnika z kostki betonowej strona lewa -  ETAP II, 
- przebudowę zjazdów - ETAP II, 
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi - ETAP I, 
- przebudowę odcinków ogrodzenia prywatnych posesji - ETAP I, 
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- odtworzenie istniejącego rowu drogowego otwartego - ETAP I, 
- zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym - ETAP I. 

 
 

     Poza wyżej opisanymi zmianami, przebudowa drogi gminnej Nr G9743                      
o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego 
w Olszowie, gmina Kępno nie powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na 
których będzie realizowana, ani w zabudowie działek sąsiednich. 
 
4.2. Parametry techniczne przebudowywanej drogi 

- klasa techniczna                                                 - droga wewnętrzna, 
- obciążenie nawierzchni                                      - 100kN/oś, 
- szerokość ciągu pieszo-jezdnego                                                - min. 5,0m, max. 8,3m, 
- przekrój poprzeczny                                           - jednojezdniowy dwukierunkowy 
- spadek poprzeczny:  

                droga, 
                   chodnik, 

-  2,0%, 
- 1,0-3,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                             - dostosowane do aktualnej niwelety terenu 
i dróg gminnych. 

   

Cała inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń budynków 
mieszkalnych.  

 
Trasa w planie 

Trasa w planie przebiegać będzie generalnie po istniejącym śladzie drogi,                    
a projektowana oś jest wpisana w jej istniejący przebieg. Trasa w planie składa się                   
z odcinków prostych i łuków kołowych.  

 
Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na Projekcie 

Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2. 

4.3. Przekrój normalny 

Przekrój normalny drogi obejmuje wykonanie robót drogowych i odwodnienia 
korpusu drogi dla rozwiązania docelowego. Parametry techniczne drogi i zjazdów podano 
w pkt. 4.2. 

Chodnik – etap II 

Projektuje się wykonanie chodnika o całkowitej szerokości 2,0m z lokalnymi 
zwężeniami z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego. 
Projektuje się wykonanie chodnika w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30cm.  
Od strony drogi gminnej projektuje się ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 20cm. 
 

Zjazdy – etap II 

Nawierzchnię zjazdów na drodze gminnej należy wykonać z kostki betonowej 
gr. 8cm – typu behaton. Kolor kostki na zjazdach - czerwony. 
 

Zjazdy uliczne w ciągu przebudowanej drogi należy wykonać zgodnie z następującymi 
parametrami geometrycznymi: 
 
Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju ulicznym: 

� szerokość      - min. 4,3m, 
� skosy wyjazdowe      - 1:1 (szerokość 2,0m). 

 
Rozwiązanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami 

nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 4. 
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Technologia wykonania konstrukcji nawierzchni drogi wewnętrznej i zjazdów: 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi wewn ętrznej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni – G 3 
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 5cm 

2. Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 7cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 20cm 

4. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o Rm=2,5 MPa  15cm 

5. Warstwa mrozoochronna – grunty niespoiste zagęszczalne 10cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  57cm 

 
W/w konstrukcję należy wykonać na odcinku od km 0+000,00 do km 0+259,97 

 
 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni – G 3 
Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej – kolor szary 8cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4   5cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 10cm 

4. Podsypka piaskowa 15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  38cm 
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Konstrukcja nawierzchni zjazdów ulicznych  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej - kolor czerwony 8cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm       20cm 

4. Podsypka piaskowa 15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  48cm 

 
W/w konstrukcję należy wykonać na odcinku od km 0+000,00 do km 0+259,97 

 

4.4. Przekrój podłu żny – projektowana niweleta 

Spadek podłużny przebudowywanej drogi – etap I dostosowano do istniejącego 
spadku podłużnego istniejącej drogi gminnej i terenów przyległych. Niweletę skorygowano 
pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń i wzniesień. 
Rzędne niwelety przebudowywanej drogi zostały określone z uwzględnieniem takich 
czynników jak: 
 

 - minimalizacji robót ziemnych, 
 - zachowania rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej (na włączeniu), 
 - zachowania minimalnych spadków poprzecznych, 
 - możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do wpustów budowanej 
kanalizacji deszczowej. 
 

Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych                 
i potrzeb związanych z prawidłowym odwodnieniem drogi.  
 
Pochylenia podłużne niwelety przebudowywanej ulicy Walki Młodych w Kępnie – etap I 
zaprojektowano: od 0,75% do 3,73%. 
 

Niweleta drogi została przedstawiona w części rysunkowej niniejszego 
opracowania.  

Projektowaną niweletę przedstawiono na rysunku nr 3 „Profil podłużny”, która 
odpowiada projektowanej osi drogi (rzędna 0,00 na przekroju normalnym). 

4.5. Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi 
gminnej polega na: 
 

- zdjęciu wierzchniej warstwy gleby o grubości do 0,35m do 0,45m, 
- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów. 
  

Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na własne 
składowisko w swoim zakresie i na własny koszt.  
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4.6. Odwodnienie pasa drogowego  

Wpusty deszczowe 

Projektuje się odwodnienie drogi przez odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu 
drogowego w km 0+244,37. 
Budowany odcinek kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzić wody deszczowe                          
z przebudowanej drogi do zbiornika Ppoż zlokalizowanego na działce prywatnej. Na 
projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studnie z tworzywa PP.   
Zaprojektowano kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S, SN8, ścianka lita, 
kielichowe łączone na uszczelkę gumowo-wargową lub równoważne. 

 

Wpust uliczny do montażu jako zwieńczenie dla studzienki tworzywowej Dn 
600.  Montowany na adapterze pod wpust uliczny ułożonym na teleskopowym adapterze 
do włazów. Korpus i ruszt wykonany z żeliwa sferoidalnego. Zamykanie i otwieranie 
rusztu z wykorzystaniem własności  sprężystych materiału i konstrukcji rusztu.                                               
Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej na zawiasie z zamknięciem na dwa zamki 
zatrzaskowe. Zabudowa wpustu - miejsca określone dla kl.D400  wg. PN-EN 124  (jezdnie 
dróg, ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich 
rodzajów pojazdów). 
Wpusty zabezpieczone antykorozyjnie czarną farbą bitumiczną.  
Wpust z osadnikiem H=0,8m. 
 Trwale oznakowane zgodnie z normą  PN-EN 124: nr normy, klasa,  znak producenta, 
znak jednostki certyfikującej . Trwale znakowane znakiem budowlanym B. 
Usytuowanie wpustów w jezdni wykonać zgodnie z projektem drogowym. 

 
Technologia wykonania kanalizacji deszczowej 

Rury łączyć poprzez połączenia kielichowe i uszczelki gumowe. W trakcie 
montażu zwrócić należy uwagę na właściwy stan techniczny rur (bez zarysowań i 
pęknięć). Rury układać luźno na zagęszczonej podsypce z piasku. Podsypka oraz 
zasypka nie powinna zawierać elementów o ostrych krawędziach. Jeżeli grunt lokalny 
spełniać będzie wymagania materiału na podsypkę to rury można układać bezpośrednio 
na wyrównanym podłożu. Do montażu należy używać rur o prawidłowym kształcie 
opalizacji <1,02 De bez zarysowań. Łączenie rur za pomocą kształtek odpowiednich dla 
zastosowanego systemu rur. Obsypkę kanału wykonać z materiału ziarnistego (piasek, 
żwir) o max. 15 % pozostałościach na sicie frakcji 0,75mm. Zagęszczanie zasypki 
dokonywać warstwami o grubości 10-30cm do wysokości 30cm ponad poziom rur. 
Stopień zagęszczenia powinien wynosić 95% w skali zmodyfikowanej Proctora (MP).  
Wylot kanału deszczowego do odbiornika umocnić płytami betonowymi ażurowymi. 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

Ze względu na przebudowę drogi gminnej należy zmienić docelową 
organizację ruchu. 
 

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać 
świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów. 

 
 

Oznakowanie pionowe 
 

Projektuje sie: 
 

a) znaki małe stalowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej  generacji, 
grubość blachy 1,5mm, 
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b) słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 63,0mm (2”). 
 

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Planowana przebudowa drogi i spowoduje poprawienie komfortu ruchu dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo 
ruchu.  

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych 
siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie                   
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny                   
i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
(„Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 
2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 
795).  

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, 
bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej 
kategorii przedsięwzięć. 

 
 

Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje złagodzenie 
uciążliwości środowiskowych, tj.: 
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzięki 
upłynnieniu ruchu pojazdów, 
-   uporządkowanie spływu wód opadowych do budowanej kanalizacji deszczowej, 
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 
budowlanych, 
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano – 
rozbiórkowych. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów    
i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                           
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- możliwością zalania terenów, 
- uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm/zakazów 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska 

przyrodniczo – krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia 
ludzi. Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na fakt realizacji po śladzie istniejącym drogi 
nie jest źródłem konfliktów społecznych. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 
 

7. URZĄDZENIA OBCE 

               W ciągu projektowanej przebudowy drogi zlokalizowane są urządzenia obce 
opisane w pkt 3.2.  

 
 Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną 
ostrożnością zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci – Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszt nadzoru właścicieli 
poszczególnych sieci. 

 

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

       Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi gminnej w Olszowie należy 
szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres 
przebudowy, 

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem przebudowy 
drogi należy wykonać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym 
Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.  
Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na 
harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem zarządzającym ruchem 
oraz Policją. 
W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia przebudowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja 
ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu 
pieszego.  
 

Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla 
ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.  
Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem przebudowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych 
uwzględniające między innymi następujące informacje: 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu przebudowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu przebudowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów         
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia                  
i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia 
norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska                 
z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym                              
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby przebudowa ulicy Walki Młodych była bezpieczna należy w szczególności zwrócić 
uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 

- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren przebudowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony 

ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 

ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 

9. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania 
w budownictwie drogowym.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 
wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności 
drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką 
technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 
godziny.  

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego utrzymania                      
i odśnieżania oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy robót - 
zimowe utrzymanie placu (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy robót. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, 
ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis technologii 
robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 
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Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu przebudowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
przebudowy przed dostępem osób trzecich. 

Planowana inwestycja położona jest na terenie lokacyjnego średniowiecznego                              
i nowożytnego Kępna.  

Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 

Należy szczególn ą uwagę zwróci ć na to, aby szczelnie zabezpieczy ć wszystkie 
roboty, a szczególnie wykopy na placu budowy ora z zabezpieczy ć maszyny                        
i urz ądzenia, ze wzgl ędu na realizacj ę inwestycji przy przedszkolu i osiedlu domów 
jednorodzinnych ze wzgl ędu na bezpiecze ństwo wszystkich u żytkowników drogi. 
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10. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE 

1. Stan istniejący pasa drogowego drogi gminnej Nr G9743 w Olszowie. 
 
 

Stan istniejący nawierzchni. 

Oceny istniejącej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w terenie wykonanej przez 
Projektantów oraz na podstawie analizy wyników badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego wykonanej w lipcu 2014r. 

 

2. Ocena wizualna  
 

Ocena wizualna nawierzchni drogi. 

Stan techniczny nawierzchni drogi na analizowanym odcinku jest zły. Obecnie droga 
gminna jest drogą tłuczniową, stanowiącą dojazd do prywatnych posesji i dużego zakładu 
produkcyjnego, wytrasowaną przez poruszające się po niej samochody. 

 
Zdjęcia stanu istniejącego. 

 

 

 
Stan istniej ącej nawierzchni drogi gminnej Nr G9743 

   Początek Projektowanej Trasy 
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Stan istniej ącej nawierzchni drogi gminnej Nr G9743 

   Km 0+050,00 
 

 

 
 
 
 

Stan istniej ącej nawierzchni drogi gminnej Nr G9743 
   Km 0+150,00 
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Stan istniej ącej nawierzchni drogi gminnej Nr G9743 
   Km 0+150,00 

 
 

 
 

 
Stan istniej ącej nawierzchni drogi gminnej Nr G9743 

KPT -   Km 0+260,00 
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Badania istniej ącej nawierzchni 
 
Zakres badań. 

 Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni drogi gminnej                  
Nr G9743 w Olszowie wykonane zostały: 
 

- badania geotechniczne podłoża wraz z określeniem kategorii geotechnicznej  podłoża - 
3szt., 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości ~0,3m p.p.t zalegają piaski 
grube i grunt nasypowy (gruz, kamień, żużel). Poniżej do głębokości 2,5m p.p.t. zalegają 
piaski gliniaste.    

Wody gruntowej w żadnym otworze nie nawiercono.  

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto generalnie kategorię 
gruntu: G-3. Warunki wodne dobre. 

 
Zdjęcia z badań: 

 

 

 

Km 0+010 
Wykonywanie odwiertów – droga gminna Nr G9743 

Kruszywo/ żużel/czarna ziemia gr. 23cm 
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Km 0+100 
Wykonywanie odwiertów – droga gminna Nr G9743 

Kruszywo/kamie ń polny/ żużel gr. 30cm 
 
 

 

              
 

Km 0+200 
Wykonywanie odwiertów – droga gminna Nr G9743 

Kruszywo/kamie ń polny/ żużel gr. 15 
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Km 0+200 
Wykonywanie odwiertów – droga gminna Nr G9743 

Piasek gliniasty – G3 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
Nazwa obiektu Budowlanego: 
 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej                 

Nr G 9743 o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi 
odwodnienie pasa drogowego w Olszowie, gmina Kępno. 

 
 
 
 
Adres obiektu budowlanego:    

     
Droga gminna Nr G 9743 
(miejscowość Olszowa) 

 
 
 
Inwestor:    
 

  Gmina Kępno 
 Ratuszowa 1  
 63-600 Kępno 

 
 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:   
 
 

  inż. Mariusz Walczak 
  ul. Świerkowa 5 
  88-400 Żnin 
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1. Zakres robót: 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr G9743             
o długości ok. 260m wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa 
drogowego w Olszowie, gmina Kępno, w powiecie kępińskim, województwie 
wielkopolskim. 

 

Kolejność realizacji inwestycji: 
 

- roboty rozbiórkowe, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- roboty ziemne (wykopy, nasypy), 
- profilowanie podłoża, 
- budowa krawężników, obrzeży, 
- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, 
- roboty związane z budową chodnika i zjazdów, 
- roboty wykończeniowe, 
- wykonanie oznakowania pionowego i  poziomego, 
- roboty towarzyszące. 

 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Kępno, w miejscowości Olszowa             
w terenie zabudowanym.  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło 
do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby 
była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 
terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia 
podziemne. 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas 

realizacji robót budowlanych. 
 
 

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy dźwigu           
i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 
 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 
 

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce. 
 

• Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 
 

  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 
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Ze względu na realizację inwestycji na drodze gminnej należy szczególną uwagę 
zwrócić na to, aby: 
 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców 
przyległych posesji) – trwałe ogrodzenie szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
- Wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go                           
z Inwestorem. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
 

 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy 
pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,             
a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych 
pracowników.  
 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne                   
i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie 
bezpiecznego sposobu realizacji robót. 
 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. 
Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony 
indywidualnej.  
Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – 
wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie 
zawierał: 
 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 
 

Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz                       
z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
 - informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 
pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych 
na terenie budowy, 
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- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko 
wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 
umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy, 
 
Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  
Część rysunkową należy opracować na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego.  

 
Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą 
zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 
 
Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. 
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - 
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
 
Elementy tablicy BiOZ: 

- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 
Podstawy prawne: 
1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach, 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz w strefach 
niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 
oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe 
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  
Plac budowy powinien być w miarę możliwości ogrodzony. Ogrodzenie powinno być 
wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić, co najmniej 1,50m.  
W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór.  
Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne  
i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy użyciu 
maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a każde 
uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej 
należy prawidłowo oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy 
obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.   

 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone 
powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy 
składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na 
budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 
naturalnego. 

 
Należy szczególn ą uwagę zwróci ć na to, aby szczelnie zabezpieczy ć wszystkie 
roboty, a szczególnie wykopy na placu budowy oraz z abezpie czyć maszyny                        
i urz ądzenia, ze wzgl ędu na realizacj ę inwestycji przy przedszkolu i osiedlu 
domów jednorodzinnych. 
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UPRAWNIENIA 
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OPIS TECHNICZNY 

 
Do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej - droga gminna Nr G9743 Olszowa 

Wody opadowe  i roztopowe będą odprowadzane do przydrożnego rowu 

1. Zakres opracowania. 

1.1.Sieć kanalizacji deszczowej  

2. Podstawa opracowania 

- projekt branży drogowej 

- warunki techniczne 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

- uzgodnienia 

3. Istniejące uzbrojenie 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej istniejącego uzbrojenia, w obszarze 
inwestycji występują następujące sieci : 

 -     sieć elektroenergetyczne 

 -     sieć teletechniczna 

- kanalizacja sanitarna 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 

4. Warunki gruntowo wodne 
Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego dla projektu 
przebudowy drogi gminnej Nr G9743 Olszowa wykonane zostały badania geotechniczne podłoża 
wraz z określeniem kategorii geotechnicznej podłoża -3szt 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości ~0,3m p.p.t zalegają piaski grube i grunt nasypowy 
(gruz, kamień, żużel). Poniżej do głębokości 2,5m p.p.t. zalegają 

piaski gliniaste.  

Wody gruntowej w żadnym otworze nie nawiercono.  

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto generalnie kategorię 

gruntu: G-3. Warunki wodne dobre 

4.1. Zalecenia i wnioski dotyczące warunków gruntowo – wodnych. 

 W przypadku występowania w poziomie ułożenia kanału lub studni gruntów niebudowlanych, 
utworów miękkoplastycznych i plastycznych należy dokonać częściowej ich wymiany (0,3) na 
podsypkę piaskowo-żwirową. 

Na odcinkach przebiegu kanału w drogach do zasypu na górną warstwę użyć kruszywa stosowanego 
w budownictwie drogowym, które będzie gwarantować uzyskanie wymaganego zagęszczenia i 
nośności dla nawierzchni dróg.  
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Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zinwentaryzować stan urządzeń i 
instalacji podziemnych. 

W przypadku wystąpienia poniżej głębokości wykonanych odwiertów gruntów innych niż wykazane 
w badaniach geotechnicznych należy skontaktować się z projektantem w celu korekty sposobu 
posadowienia i zabezpieczenia kanału przed osiadaniem. 

5.Sieć kanalizacji deszczowej  

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzić wody deszczowe i roztopowe z 
przebudowywanej drogi. Odprowadzenie wód deszczowych do przydrożnego rowu.  

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studnie z tworzywa PP. 

Trasę przebiegu kanalizacji deszczowej, spadki , średnice przewodów oraz rozmieszczenie studzienek 
rewizyjnych  i wpusty deszczowe  naniesiono na planie sytuacyjnym. 

5.1  Kanały deszczowe, materiał, średnice, długości. 
 
Zaprojektowano kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S, SN8, ścianka lita, kielichowe 
łączone na uszczelkę gumowo-wargową lub równoważne. 

Łącznie inwestycja obejmuje : 

Kanał grawitacyjny 

- Ø 315 – 99,8m 
- Ø 200 – 24,6m 

5.2 Technologia wykonania kanalizacji deszczowej 
 

Rury łączyć poprzez połączenia kielichowe i uszczelki gumowe. W trakcie montażu zwrócić należy 
uwagę na właściwy stan techniczny rur (bez zarysowań i pęknięć). 

Rury układać luźno na zagęszczonej podsypce z piasku. Podsypka oraz zasypka nie powinna zawierać 
elementów o ostrych krawędziach. Jeżeli grunt lokalny spełniać będzie wymagania materiału na 
podsypkę to rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu . Do montażu należy używać 
rur o prawidłowym kształcie opalizacji <1,02 De bez zarysowań. Łączenie rur za pomocą kształtek 
odpowiednich dla zastosowanego systemu rur. Obsypkę kanału wykonać z materiału ziarnistego 
(piasek, żwir) o max. 15 % pozostałościach na sicie frakcji 0,75 mm. Zagęszczanie zasypki 
dokonywać warstwami o grubości 10-30cm do wysokości 30 cm ponad poziom rur. Stopień 
zagęszczenia powinien wynosić 95% w skali zmodyfikowanej Proctora (MP).  

Wylot kanału deszczowego do odbiornika umocnić płytami betonowymi ażurowymi. 

5.3 Studnie kanalizacyjne 

Na kanale kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano 5szt studzienek inspekcyjnych typu „Tegra 600”  
z tworzywa. Studnie powinny spełniać wymagania normy systemowej PN-EN 476 

Studzienki powinny być wyposażone w połączenie kielichowe dostosowane do rur, z których 
wykonana jest sieć kanalizacyjna. 

 

Typ Dn Szt. 

Studnia Ø 600 5 

 

W przypadku włączeń rur kanalizacyjnych bezpośrednio do trzonów studzienek kształtki in situ 
powinny być dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o ściance gładkiej).  
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Połączenia elementów studzienek oraz króćce studzienek powinny być wyposażone w uszczelki 
spełniające wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w 
kanalizacji. 

Rura trzonowa powinna zapewniać możliwość płynnej regulacji wysokości studzienki  

Elementy kielichowe studzienek (kinety, stożki)  wyposażone w kielichy połączeniowe o głębokości 
min. 10 cm, co stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania).  

Zwieńczenie studzienek w postaci włazów żeliwnych D400.  

5.4 Wpusty deszczowe 

Wpust uliczny do montażu jako zwieńczenie dla studzienki tworzywowej Dn 600.  Montowany na 
adapterze pod wpust uliczny ułożonym na teleskopowym adapterze do włazów. 

Korpus i ruszt wykonany z żeliwa sferoidalnego. Zamykanie i otwieranie rusztu z wykorzystaniem 
własności  sprężystych materiału i konstrukcji rusztu.                                                 

Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej na zawiasie z zamknięciem na dwa zamki zatrzaskowe. 

Zabudowa wpustu - miejsca określone dla kl.D400  wg. PN-EN 124  (jezdnie dróg, ciągi pieszo-
jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów). 

Wpusty zabezpieczone antykorozyjnie czarną farbą bitumiczną.  

Wpust z osadnikiem H=0,8m. 

 Trwale oznakowane zgodnie z normą  PN-EN 124: nr normy, klasa,  znak producenta, znak jednostki 
certyfikującej . Trwale znakowane znakiem budowlanym B. 

 

Typ Dn Szt. 

Wpust uliczny Ø 600 6 

6. Badanie kanalizacji 

Przed zasypaniem wykopów tak kanały jak i studzienki muszą być poddane próbie szczelności na 
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-EN 1620:2002. 

7. Przygotowanie robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze , pomiary wysokościowe, 
ustalić miejsca odkładania ziemi , odprowadzenia wody z wykopu itp. 

8. Wykopy. 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050,PN-B-10725.  

Rury układać w wykopach o ścianach pionowych zabezpieczonych. Minimalna szerokość wykopu 
mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do średnicy rurociągu i głębokości 
wykopu. 

Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania 
całych ciągów rur w wykopie. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą 
być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn 
roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
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W miejscach wolnych od uzbrojenia wykopy wykonywać mechanicznie na odkład. Przy zbliżeniach 
do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie na odkład. W miejscach kolizji przeprowadzić 
ręcznie próbne wykopy celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia. 

Napotkane istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem w razie potrzeby podeprzeć lub 
podwiesić. 

Uwaga – o terminie prowadzenia robót powiadomić właścicieli uzbrojenia w strefie prowadzenia 
robót, miejsce składowania nadmiaru ziemi uzgodnić z Inwestorem. 

9. Gospodarka ziemią z wykopu 

Nadmiar gruntu z prac ziemnych należy wywieźć na składowisko Wykonawcy. 

10. Odwodnienie wykopów 

O rodzaju zastosowanego odwodnienia zadecyduje kierownik budowy. 

W przypadku wystąpienia trudnych warunków hydrogeologicznych zaleca się stosować odwodnienia 
typu : 

Typ I Pompowanie z wykopu 

Dla wykopów otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wodę należy 
odpompowywać w miarę pogłębiania wykopu i odprowadzać tymczasowymi rurociągami do 
naturalnych odbiorników zlokalizowanych w pobliżu trasy wykonywanych rurociągów, po uprzednim 
uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń. Do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na 
powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe 

Typ II Drenaż w wykopie 

Dla wykopów otwartych budowanych w gruntach nawodnionych, na dnie wykopu należy ułożyć 
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur drenażowych PVC 110 
mm. Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w 
dnie wykopu co 50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie 
do odbiornika. Miejsca lokalizacji studzienek ustalać szczegółowo na budowie w trakcie 
wykonywania wykopów. 

Po ułożeniu rurociągu i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z 
eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane. 

11. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Projektowane sieci krzyżują się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, takim jak: sieć gazowa, 
kanalizacja, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna. W rejonie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykopy prowadzić nadzorem przedstawiciela użytkownika uzbrojenia. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. 

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 
trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy projektowaną siecią a 
uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  
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12. Zestawienie studni. 

Nr 
studni 

Rz.włazu 
Rz.dna 
kanału 

H 

Wysokość 
studni z 

osadnikiem 
0,8m 

Średnica 
kolektora 

Średnica  

trzonu studni  
Uwagi 

 m m m m mm mm  

D1 187,09 186,32 0,8  315 600  

D2 188,02 186,48 1,5  315 600  

D3 187,83 186,58 1,3  315 600 
Włączenia przykanalików 

Wp1,L=2,1m, Wp2, L=4,5m 

D4 187,76 186,63 1,1  315 600  

D5 187,70 186,70 1,0  315 600 
Włączenia przykanalików 

Wp3,L=2,8m, Wp4, L=4,4m 

Wp1 187,77 186,63 1,14 2 200 600  

Wp2 187,76 186,67 1,09 2 200 600  

Wp3 187,64 186,75 0,9 1,7 200 600  

Wp4 187,64 186,79 0,9 1,7 200 600  

Wp5 186,98 186,33 0,6 1,4 200 600 
Wylot do rowu 

przydrożnego L=3,2m 

Wp6 186,74 186,30 0,6 1,4 200 600 
Wylot do rowu 

przydrożnego L=7,6m 

13. Zalecenia końcowe.  

W rejonie projektowanej kanalizacji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające 
ochronie prawnej. Wykonawca robót ma obowiązek zabezpieczyć te punkty przez wynajęcie 
uprawnionego geodety. 

Wszelkie roboty przy budowie rurociągu należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
Prawie Budowlanym, wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i 
dokonywać odbioru zgodni z nast. Normami i przepisami : 
PN-S-02204 Odwodnienie dróg 
PN-88/H-74080/04 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-06050: 1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 124: 2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady. 
PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-01707 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogólne i definicje. 
PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badanie i ocena zgodności, 
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PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i  żelbetowym. 
PN-B-10736/99 – Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan. 
Dz.Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP – transport ręczny 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 47 poz. 401, 
Rozporządzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. Nr 
129, poz.844) i załącznika do Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno- 
sanitarne. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia zdrowia i życia wynikające z prowadzenia 
robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych w terenie zabudowanym tj. : 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu szalunkiem 
przestawnym oraz przygotowanie dwóch zejść do wykopów 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach 
do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 
składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu  poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad BHP przy transporcie 
- zagrożenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości drogi przy braku możliwości 
wyeliminowania dostępu osób trzecich, należy wygrodzić plac budowy, ustawić tablice 
ostrzegawcze o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 
przygotowanie mostków pozwalających na dojście do posesji, 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 
- zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych 
Kierownik budowy zgodnie z art.,21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest zobowiązany 
przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Całość 
robót należy prowadzić pod nadzorem technicznym i w uzgodnieniu z eksploatatorem 
projektowanej sieci. 
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji 
robót ze szczególnym uwzględnieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 
06.02.2003; 
- Wszelkie prace związane z budową kanalizacji deszczowej należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 
- Koszt robót pokrywa Inwestor. 
- Budowę kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających należy zlecić przedsiębiorstwu 
specjalistycznemu, które posiadają uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów 
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 
- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane 
należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić operatora sieci. 
-Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do zapoznania się z 
uzgodnieniami i z uwagami w nich zawartymi.  
W przypadku skrzyżowania z wodociągami, istniejące rurociągi zabezpieczyć przez 
podwieszenie i zabezpieczenie złączy (szczególnie w przypadku rur PVC na uszczelkę).  
-W przypadku skrzyżowań z kablami energetycznymi  i teletechnicznymi należy wykonać 
zabezpieczenie  przez założenie na kable  rur ochronnych dwudzielnych. Przed 
przystąpieniem do prac należy wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania  urządzeń 
energetycznych i teletechnicznych. 
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-Prace ziemne w pobliżu i przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami infrastruktury należy 
wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela tych urządzeń. 
-Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 
-Usytuowanie włazów w drogach należy dostosować do niwelety drogi. 
-Rzędne ternu zostały interpolowane z mapy do celów projektowych, mogą zatem 
występować nieznaczne różnice w stosunku do stanu rzeczywistego. 
 
                                                        Opracował : 

Autor projektu : mgr inż. Mirosław Grygier 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
NR EW.WKP/0111/POOS/06 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
63-600 Kępno, ul. W.Lutosławskiego 19                                     
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót. 

W zakres całej inwestycji wchodzą roboty związane z: 

- budową kanalizacji deszczowej - droga gminna Nr G9743 Olszowa 
 

Na pełny cykl budowy inwestycji składają się prace budowlane wykonane w odpowiednich odcinkach 
w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

o przygotowanie zaplecza budowy, 
o przygotowanie placu budowy, 

 
zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

o rozbiórka istniejących nawierzchni  
o wykop i obudowa ścian 
o ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy lub innych urządzeń 

technologicznych 
o odbiór ułożonego odcinka sieci, sprawdzenie zgodności wykonania z 

dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę, 
o zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu, 
o odtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli terenów na których prowadzone są 

prace budowlano-montażowe. 
o roboty montażowe i podłączeniowe poszczególnych urządzeń oraz podłączeń 

elektrycznych.    

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

o drogi powiatowe i gminne o nawierzchni asfaltowej lub szutrowej, - (odtworzyć po 
skończonych pracach montażowych)  

o istniejący wodociąg  - (zabezpieczyć) 
o istniejące kable teletechniczne (multimedia)– (zabezpieczyć) 
o kable energetyczne i telekomunikacyjne – (zabezpieczyć) 
o kable oraz słupy energetyczne niskiego i średniego napięcia – (zabezpieczyć) 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

o Przy budowie rurociągów w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 
występującym ruchu drogowym  - możliwe wypadki i zdarzenia drogowe, 

o Prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii 
elektroenergetycznych - możliwość porażenia 
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4. Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

o wykonywanie wykopów pod rurociągi , – możliwość przysypania ziemią 
o wykonywanie robót montażowych w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 
o zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu 
o wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się), 
o uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem,  
o roboty spawalnicze  – poparzenie, 
o załadunek, rozładunek, montaż rur, kręgów betonowych studni, elementów 

prefabrykowanych urządzeń technologicznych - możliwość przygniecenia ciężkim 
elementem prefabrykowanym 

o prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, 

o nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem w tym elektronarzędziami, 
o poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie 

wykonywania robót nawierzchniowych, 
o najechanie sprzętem budowlanym (koparki, dźwigi, samochody) 
o prowadzenie robót związanych z montażem przewodów i instalacji elektrycznych -  

możliwość porażenia prądem. 
 

5. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż ustny dla 
pracowników odnośnie technologii robót, występujących zagrożeniach oraz określeniu zasad 
postępowania w przypadku ich wystąpienia. Zwrócić uwagę na konieczność stosowania przez 
pracowników środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochronnego. Każdorazowo 
kierownik budowy winien zapoznać robotników budowlanych o zakresie prowadzonych robót 
budowlanych przed ich rozpoczęciem robót. Powinien wskazać sposób prowadzenia robót, rodzaj 
stosowanych narzędzi oraz sprzętu i odzieży roboczej dla danego rodzaju robót. Należy wskazać 
ewentualne powstanie zagrożenia nadanym odcinku robót budowlanych prace ziemne, montażowe, 
elektryczne itp.). Objaśnić konieczność przestrzegania zasad BHP [przy obsłudze maszyn i urządzeń 
oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed możliwością porażenia . Należy prowadzić nadzór 
bezpośredni nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby. 
Zabrania się spożywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robót wstanie nietrzeźwym. 
Wskazać osoby odpowiedzialne przy robotach szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy powinni 
zostać przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach remontowych przez specjalistyczne służby, 
prowadzące tego typu szkolenia. Każde szkolenie pracownika należy odnotować w jego książeczce 
szkoleń. Pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych 
wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy w wyznaczonych 
warunkach. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót. 

Przy prowadzeniu robót budowlanych należy: 

- zabezpieczyć teren budowy przed osobami postronnymi taśmą 
ostrzegawczą, 

- prowadzić roboty przez osoby posiadające uprawnienia, 
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- pracownicy pracujący na budowie powinni mieć odpowiednie 

przygotowanie zawodowe, aktualne badania lekarskie i przeszkolenia 
w zakresie BHP i Ppoż, 

- w przypadku zaprószenia ognia przystąpić do jego natychmiastowego 
gaszenia korzystając z istniejących zasobów wodnych oraz 
powiadomić odpowiednie służby leśne,  

- spełniać warunki techniczne wykonania robót ziemnych w obiektach 
budowlanych hydrotechnicznych, 

- obiekty wytyczyć i zainwentaryzować przez geodetę, 
wyposażyć robotników w sprzęt ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do  

pory roku oraz panującej pogody. 
do budowy kolektorów oraz urządzeń technologicznych stosować środki techniczne 

umożliwiające realizacje zadania w możliwie krótkim terminie, przy zachowaniu 
wysokiej zgodnej z normami jakości prac – koparki, dźwig itp. 

wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-
inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w 
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 
okresie zimowym jest zabronione. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 

roboczego gruntem, 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 

stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w 

odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 

załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 
wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie 
powinno być określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 
wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu 
urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i 
wyrobów jest zabronione: 
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1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych — na głębokości niewiększej niż 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach — na głębokości niewiększej niż 0,3 m. 
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk pod ziemnych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 
2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa 
się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu 
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz 
fachowo nadzorowany. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną . 

Kierownik budowy dla całości zadania określi czy jest niezbędne sporządzenia planu BIOZ. 

                                                                       
                                                                       Opracował : 
 

Autor projektu : mgr inż. Mirosław Grygier 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
NR EW.WKP/0111/POOS/06 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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Zał.1                                                     Współrzędne węzłów 
  

Kanalizacja deszczowa 
Nr studni X Y 

Wyl1 6503379,10 5684254,53 

Wyl2 6503378,99 5684254,69 

D1 6503383,24 5684257,68 

D2 6503423,55 5684260,12 

D3 6503445,00 5684274,15 

D4 6503454,29 5684281,58 

D5 6503453,01 5684298,18 

 
 
 
 

 










