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    CZĘŚĆ OPISOWA                   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

  
1. Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m.Mikorzyn na odcinku od km 0+000 do 0+481.  
2. Istniejący stan zagospodarowania działki i przewidziane zmiany 

Inwestycja realizowana jest na terenie zabudowanym w pasie drogi gminnej.  Droga gminna na odcinku 103mb 
posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 3,5m a na pozostałym odcinku utwardzoną kamieniem łamanym.   
Pas drogowy posiada szerokość około 9,00m.  

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 
- korytowanie pod konstrukcję jezdni i poszerzenia jezdni; 
- wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
- wykonanie poboczy gruntowych. 
3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

Powierzchnie utwardzone                                 2068,00   m2 
- pow. jezdni bitumicznej                                                              1512,00   m2 
- pow. poszerzenia jezdni bitumicznej                                              51,50   m2 
- pow. mijanki i zjazdów                                                                    75,00   m2 
- pow. poboczy gruntowych                                                            429,50   m2 
 

4. Zestawienie projektowanych paramentów drogi  
- kategoria drogi                              - D 
- kategoria ruchu                              - KR 1 
- obciążenie                    - 100kN/oś 
- prędkość projektowa                              - Vp= 30 km/h 
- przekrój poprzeczny                                - jednojezdniowy  
- szerokość drogi                              - 4,00 m 
- szerokość poboczy                              - 2 x 0,50m 
- spadek poprzeczny: 
                        droga                             - 2,0% 
 

5. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko 
Projektowana nawierzchnia jezdni i poboczy nie wpływa negatywnie na ochronę środowiska. Nawierzchnie nie 

emitują zanieczyszczeń toksycznych. W wyniku przebudowy drogi nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia 
środowiska w czasie eksploatacji jezdni o nowej nawierzchni. 
6. Technologia 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby muszą 
posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie i ze szczególną ostrożnością. Szczegółowy opis technologii 
robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Teren na którym przewiduje się roboty nie jest wpisany do rejestru zabytków. Nie znajduje się na terenie wpływów 
eksploatacji górniczej. 

Kępno, kwiecień 2019                                                                                    Opracowanie:  mgr inż. Marek Kozioł  
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  OPIS TECHNICZNY                              BRANŻA DROGOWA 
  
1. Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy dr. gm. w m.Mikorzyn. 
2. Adres:     
    Gmina Kępno 
    Dz. nr ew. 219 obręb – Mikorzyn 
3. Inwestor: 
    Gmina Kępno 
    Ul.Ratuszowa 1 
    63-600 Kępno         
4. Własność terenu:  
    Dz. nr 219 – Gmina Kępno 
5. Opracowanie projektu:  
    Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kozioł 
    ul. Chopina 29     63-600 Kępno 
6. Podstawa opracowania: 

Do wykonania niniejszej dokumentacji projektowej podstawą są 

• Umowa z Inwestorem. 

• Uzgodnienia z Inwestorem  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 dla celów opiniodawczych   

• Dokumentacja fotograficzna sporządzona podczas wizji lokalnej 

• Wykopy ręczne sondażowe wykonane przez Projektanta 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

7. Stan istniejący  
7.1. Sytuacja 

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym na terenie pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 219. 
7.2. Urządzenia obce 
 W obrębie projektowanej przebudowy zlokalizowane są: 
- sieć energetyczna eNN, 
- sieć wodna wo, 
- sieć telefoniczna t. 
 Wyżej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowaną przebudową nawierzchni jezdni i poboczy. 
 Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, ze szczególną 
ostrożnością pod nadzorem właściciela sieci. 
8.  Stan projektowany 
8.1.  Podstawowy zakres inwestycji 

        Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 
- korytowanie pod konstrukcję jezdni i poszerzenia jezdni; 
- wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
- wykonanie poboczy gruntowych. 
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8.2.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  
        Powierzchnie utwardzone                                         2068,00   m2 
        - pow. jezdni bitumicznej                                                              1512,00   m2 
        - pow. poszerzenia jezdni bitumicznej                                              51,50   m2 
        - pow. mijanki i zjazdów                                                                    75,00   m2 
        - pow. poboczy gruntowych                                                            429,50   m2 
8.3.  Zestawienie projektowanych paramentów drogi  
        - kategoria drogi                              - D 
        - kategoria ruchu                              - KR 1 
        - obciążenie        - 100kN/oś 
        - prędkość projektowa                   - Vp= 30 km/h 
        - przekrój poprzeczny                         - jednojezdniowy  
        - szerokość drogi                               - 4,00 m 
        - szerokość poboczy                   - 2 x 0,50m 
        - spadek poprzeczny: 

                        droga                             - 2,0%                         
8.4.  Droga w planie   

Trasa drogi w planie przebiegać będzie środkiem pasa drogowego w taki sposób by uzyskać docelową szerokość jezdni –  
4,00m. Na odcinku od 0+000 do 0+103 projektuje się lewostronne poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej a na 

pozostałym odcinku wymianę istniejącej konstrukcji jezdni. W km 0+188 do 0+213 projektuje się mijankę a w km 0+107 i 0+442 
zjazdy bitumiczne. Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej jezdni, mijanki, poboczy i zjazdów przedstawiono na planie sytuacyjnym 
- rysunek  nr 2.1 – 2.2.  

8.5.  Przekrój normalny 
Szerokość jezdni – 4,00m, szerokość poboczy – 2 x 0,50m. Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny równy 2% w  
stronę pobocza.  

8.6.  Konstrukcja nawierzchni 
 
 
 

Konstrukcja nawierzchni na podłożu G1 

Lp. 
Warstwy konstrukcyjne pasa jezdni, mijanki i poszerzenia o 

nawierzchni z betonu asf. na podłożu G1- KR-1 
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S gr. 5cm 5cm 

2.                     Górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5mm 8cm 

3.                     Dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0/63mm 15cm 

4.                     Podbudowa z chudego betonu o Rm=2,5MPa 10cm 

5. Podłoże gruntowe  

Razem konstrukcja nawierzchni 38cm 
 
 

8.7.  Przekrój podłużny – projektowana niweleta 
Rzędne niwelety dostosowano wysokościowo do rzędnych istniejących nawierzchni biorąc pod uwagę płynne połączenie z  
jezdnią drogi gminnej i krajowej oraz odwodnienie jezdni. Niweletę drogi należy wynieść średnio 10cm ponad istniejącą. 

8.8.  Roboty ziemne 
Roboty ziemne polegają na: 
- wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni i poszerzenia, 
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- wykonaniu nasypów – pobocze gruntowe. 
W przypadku wystąpienia nasypów niekontrolowanych należy podłoże to wymienić na warstwę piasku średnioziarnistego o 

CBR 20% i grubości 20cm, z zagęszczeniem podłoża do stopnia zagęszczenia Id=1,00. 
 

8.9.  Odwodnienie nawierzchni 
         W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni jezdni zastosowano odpowiednie jej spadki. Wody opadowe będą    
         odprowadzone na pobocza jezdni w pasie drogowym.         

9.  Urządzenia obce 
          W ciągu projektowanej budowy zlokalizowane są urządzenia obce opisane w pkt 7.2. Prace w obrębie urządzeń obcych  
          należy prowadzić ręcznie i ze szczególną ostrożnością. 

10.  Ochrona konserwatorska 
        Nie dotyczy. 

11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
        Ze względu na realizację inwestycji w pasie drogi gminnej należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 
        -  pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne, 
        -  zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 

        Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed  rozpoczęciem     
         budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót  
         budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 
         Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  
         opracuje Plan Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie  
         zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.  

12.  Technologia robót 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby muszą posiadać  
Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie drogowym.  
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością.  
Szczegółowy opis technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności drogi dla pojazdów  
uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu  
do posesji nie trwało dłużej niż 24 godziny.  

13. UWAGI KOŃCOWE.  
Prace budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi   przepisami i normami. 

- Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane  muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. 
- Wykonawca robót powinien bezwarunkowo, prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich. 

     -       Prace  budowlane  a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego 
            kierownika budowy. 
     -     Przed rozpoczęciem robót w pasie drogi gminnej należy sporządzić tymczasowy projekt organizacji ruchu i uzyskać jego  
            zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Kępnie. 

 
Uwaga:  

 Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wytyczyć istniejący pas drogowy, projektowaną   
 nawierzchnię jezdni i poboczy oraz powiadomić wszystkich właścicieli mediów mieszczących się w pasie  
 robót drogowych.  
 Autor dokumentacji dopuszcza zastosowanie materiałów i systemów o parametrach równoważnych bądź  
 lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji  projektowej. 

 
AUTUR OPRACOWANIA 

                                                                                                                     mgr inż. Marek Kozioł 
                                                                                                                      nr UAN 7342-18/92 
 
 
Kępno, kwiecień 2019r. 


