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CZESC OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycii.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 859815P — ulicy Towarowej w Kepnie na
odcinku od km 0+000 do 0+305,11 na dziatkach nr 622/1 i 621/18.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i przewidziane zmiany
Inwestycja realizowana jest na terenie miasta Kepno w terenie zabudowanym w pasie drogi gminnej. Droga
posiada nawierzchnie bitumiczna jezdni o szerokosci okoto 6,00 m z pasem drogowym o szerokosci od 7,50m do
10,5m. Droga posiada lewostronny chodnik o nawierzchni bitumicznej. Cze$¢ zjazdéw jest utwardzonych réznymi
materiatami.
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- rozbiérke istniejacej konstrukciji jezdni, zjazdéw i chodnika z korytowaniem pod jezdnie, chodnik i zjazdy:
- wykonanie podbudowy z chudego betonu oraz podbudowy z kamienia tamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie scieku przykraweznikowego szeroko$ci 0,30m z kostki brukowej betonowej,
- montaz kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
- utwardzenie chodnika i zjazdow kostka brukowa betonowsa,
- wykonanie poboczy gruntowych oraz poboczy ze zwiru ptukanego,
- zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych pod zjazdami rurami ostonowymi, dwudzielnymi,
- wykonanie odwodnienia drogi — wg odrebnego opracowania,
- wykonanie kanatu technologicznego — wg odrebnego opracowania.
Nie przewiduje sig wycinki drzew.
3. Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie tacznie 2830,21 m2

- pow. jezdni bitumicznej 1660,31 m2

- powierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 6em 455,46 m2

- powierzchnia chodnika i poboczy z kostki bet. gr. 8cm 134,30 m2

- pow. utwardzonych zjazdéw 126,24 m2

- powierzchnia $cieku z kostki brukowe; 183,90 m2

- pow. poboczy z zwiru ptukanego 70,00 m2

- pow. poboczy gruntowych 200,00 m2
4, Zestawienie projektowanych paramentéw drogi

- kategoria drogi -D

- kategoria ruchu -KR 2

- obcigzenie - 100kN/o$

- predkosc¢ projektowa -Vp=30 km/h

- przekroj poprzeczny - jednojezdniowy

- szerokosS¢ drogi -5,00-6,00 m

- szeroko$¢ chodnika -20m

- spadek poprzeczny drogi-daszkowy -2,0%

5. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko
Projektowana nawierzchnia jezdni i poboczy nie wptywa negatywnie na ochrone srodowiska. Nawierzchnie nie
emitujg zanieczyszczen toksycznych. W wyniku przebudowy drogi nastapi istotne ograniczenie hatasu, drgan i
zapylenia Srodowiska w czasie eksploatacji jezdni o nowej nawierzchni.

6. Technologia
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby musza
posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgca je do stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w

poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonac recznie i ze szczegdlng ostroznoscig. Szczegétowy opis

technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.
Teren na ktorym przewiduije sie roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie znajduje sie na terenie wptywow
eksploatacji gorniczej.

Kepno, kwiecien 2022 Opracowanie: mgr inz. Marek Koziot
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OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 859815P — ulicy Towarowej w Kepnie.
2. Adres:

Kepno, Gmina Kepno

Dz. nrew. 622/1;1621/18; obreb — Kepno
3. Inwestor:

Gmina Kepno

Ul.Ratuszowa 1

63-600 Kepno
4. Wiasnos¢ terenu:

Dz. nr 621/18- Gmina Kepno

Dz. nr622/1 - Skarp Panstwa pod zarzadem Powiatowego Zarzadu Drog w Kepnie
5. Opracowanie projektu:

Biuro Obstugi Inwestycji Marek Koziot

ul. Chopina 29

63-600 Kepno
6. Podstawa opracowania:

Do wykonania niniejszej dokumentacji projektowej podstawg sg

. Umowa z Inwestorem.

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 dla celow projektowych
. Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalnej

o Wykopy reczne sondazowe wykonane przez Projektanta

. Obowigzujace normy i przepisy.

7. Stan istniejacy
7.1.Sytuacja
Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym miasta Kepna na terenie pasa drogowego drogi

gminnej - dz. nr 621/18. Poczatek inwestycji znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg — dz. nr 622/1.

Koniec inwestycji znajduje sie w km 0+305,11.
7.2.Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej przebudowy zlokalizowane sa;
- energetyczna eN,
- sie¢ wodociggowa w,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks i deszczowej kd
- sie¢ leletechniczna tD.
WyzZej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowang przebudowa nawierzchni jezdni i poboczy.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze szczegoing
ostroznoscig pod nadzorem wiasciciela sieci.
8. Stan projektowany
8.1.Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- rozbiorke istniejacej konstrukcji jezdni, zjazddw i chodnika z korytowaniem pod jezdnie, chodnik i zjazdy:
- wykonanie podbudowy z chudego betonu oraz podbudowy z kamienia tamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie $cieku przykraweznikowego szeroko$ci 0,30m z kostki brukowej betonowe;j,
- montaz kraweznikow, opornikdw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
- utwardzenie chodnika i zjazdow kostkg brukowa betonowa,
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- wykonanie poboczy gruntowych oraz poboczy ze zwiru ptukanego,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych pod zjazdami rurami ostonowymi, dwudzielnymi,

- wykonanie odwodnienia drogi — wg odrebnego opracowania,
- wykonanie kanatu technologicznego — wg odrebnego opracowania.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

8.2.Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie tacznie 2800,60 m2

- pow. jezdni bitumiczne; 1660,31

- powierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 6cm 425,85

- powierzchnia chodnika i poboczy z kostki bet. gr. 8cm 134,30

- pow. utwardzonych zjazdow 126,24

- powierzchnia $cieku z kostki brukowej 183,90

- pow. poboczy z zwiru ptukanego 70,00

- pow. poboczy gruntowych 200,00
8.3. Zestawienie projektowanych paramentéw drogi

- kategoria drogi -D

- kategoria ruchu -KR 2

- obcigzenie - 100kN/os

- predko$¢ projektowa - Vp=30 km/h

- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy

- szeroko$¢ drogi -500-6,00m

- szerokos$¢ chodnika -20m

- spadek poprzeczny drogi-daszkowy - 2,0%
8.4.Droga w planie

Trasa drogi w planie przebiega¢ bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego.
Projektuje sie droge o jednym pasie przeznaczonym do ruchu w dwéch kierunkach ( § 15 ust.5 Rozporzadzenia
MTiGM w sprawie war. tech. jakim powinny odp. drogi publ. i ich usytuowanie ) .

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej jezdni, chodnika, poboczy i zjazddw przedstawiono na planie sytuacyjnym —

Rysunek nr2.1i2.2.
8.5.Przekréj normalny

Szerokos¢ jezdni — 6,00m, od km 0+217,02 zmniejszajaca si¢ liniowo do szeroko$ci 5,00m z uwagi na

zmniejszajaca sie szeroko$¢ pasa drogowego. Szerokos¢ chodnika — 2,00m. Zaprojektowano spadek poprzeczny

daszkowy rowny 2%.
8.6.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na podtozu G4

L Warstwy konstrukcyjne pasa jezdni o nawierzchni z betonu asf. na Grubosé
P :
podiozu G1- KR-2 warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S gr. 5cm dcm
2. Warstwa wigzaca z betonu asf. AC16W gr. 7cm 7cm
3. W-wa podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5mm 20cm
4. Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=2,5MPa 15cm
5 Istniejace podioze zageszczone do wskaznika min. 1s=0,98 na gtebokosci
' do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 47cm
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Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podtozu
Warstwy konstrukcyjne zjazdéw indywidualnych o nawierzchni Grubosé
Lp. z hetonowej kostki brukowej, poboczy utwardzonych kostka bet. i warst
chodnika z kostki bruk. Gr. 8cm Wy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 4cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 15cm
' 0 Rm =9,0MPa
4 Istniejace podioze zageszczone do wskaznika min. 1s=0,98 na gtebokosci
' do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 27cm
Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podtozu
, . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne chodnika z kostki bruk. gr. 6cm warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 6cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 4cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 10cm
' 0 Rm =2,5MPa
4 Istniejgce podioze zageszczone do wskaznika min. 1s=0,98 na gtebokosci
' do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 20cm

8.7.Przekrdj podtuzny - projektowana niweleta
Rzedne niwelety dostosowano wysoko$ciowo do rzednych istniejacych nawierzchni biorgc pod uwage ptynne
potaczenie z jezdnig drogi gminnej i powiatowej oraz odwodnienie jezdni - rys. nr 3.1-3.2.

8.8.Roboty ziemne
Roboty ziemne polegajg na:
- wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni oraz chodnika,
- wykonaniu nasypow — pobocze za kraweznikiem.
W przypadku wystapienia nasypow niekontrolowanych nalezy podtoze to wymieni¢ na warstwe piasku
$rednioziarnistego 0 CBR 20% i grubosci 20cm, z zageszczeniem podtoza do stopnia zageszczenia 1d=1,00.
8.9.0dwodnienie nawierzchni
W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni jezdni zastosowano odpowiednie jej spadki. Wody opadowe
bedg odprowadzone na pobocza jezdni w pasie drogowym oraz do projektowanej wg oddzielnego opracowania
kanalizacji deszczowej.
9.Urzadzenia obce
W ciggu projektowanej budowy zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt 7.2. Prace w obrebie urzadzen

str. 6



obcych nalezy prowadzi€ recznie i ze szczegbing ostroznoscia. Wszystkie studzienki urzadzen obcych nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujgc je do poziomu projektowanej jezdni i poboczy.
10.0chrona konserwatorska
Nie dotyczy.
11.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ze wzgledu na realizacje inwestycji w pasie drogi gminnej nalezy szczeg6ing uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne,
- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymane przez caty okres budowy,
Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi€ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacje:
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.
12.Technologia robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg
posiadac¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczegoing
ostroznoscia. Szczegdtowy opis technologii robot podano w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla pojazdow
uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac takg technologie i organizacije robot aby zamknigcie
dojazdu do poses;ji nie trwato dtuzej niz 24 godziny.
13.UWAGI KONCOWE.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepisdéw. Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo, prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostepem osob trzecich.
Prace budowlane a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy sporzadzi¢ tymczasowy projekt organizacii ruchu i uzyskac jego zatwierdzenie w
Starostwie Powiatowym w Kepnie.
Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wytyczy¢ istniejacy pas drogowy, projektowang
nawierzchnie jezdni i poboczy oraz powiadomi¢ wszystkich wiascicieli mediéw mieszczacych sie w pasie
robdt drogowych.
Autor dokumentacji dopuszcza zastosowanie materiatow i systemoéw o parametrach rownowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowej.
AUTUR OPRACOWANIA
mgr inz. Marek Koziot

nr UAN 7342-18/92
Kepno, kwiecien 2022r
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