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Wg. elnika.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,,Budowe stadionu lekkoatletycznego w Kepnie
wraz ze sfinansowaniem wykonanych rob6t poprzez wykup wierzytelnosci”.

W odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy Gmina Kepno wyjasnia:

Pytania:

1< Whnosimy o zmiane SIWZ, wykreslenie pkt 2.2h o tresci ,w przypadku udzielenia zamowien
dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelnosci na warunkach, Jak wykup wierzytelnosci
podstawowych", poniewaz np. za rok moga zmieni¢ si¢ warunki

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zasadno$c punktu 11.2.2.1 h w Siwz.

2. Zwracamy si¢ z prosbg o umieszczenie na Waszej stronie lub przestanie kserokopii
Uchwaty Rady Gminy dot. realizacji w/w inwestycji celem przedtozenia w Banku finansujgcym tego
typu zadania

Odp. Uchwata w sprawie przyjecia do wykonania zobowigzania na lata 2010-2020 dotyczaca
przedmiotowej inwestycji zostanie podjeta w dniu 29.09.2009 roku

3 W nawigzaniu do ogloszonego przetargu nieograniczonego na ,budowe stadionu
lekkoatletycznego w Kepnie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robot poprzez wykup
wierzytelnosci” prosimy o rozwazenie mozliwosci

1/dopuszczenia czesciowego fakturowania robot,

2/ obnizenia kwoty posiadanych srodkéw lub zdolnosci kredytowej

Proponowane przez nas zmiany w SIWZ sg korzystne dla zamawiajgcego. Pozwolg na udziat w
postepowaniu wiekszej ilosci firm, wigksza konkurencja wplynie na pewno na mozliwosc wybrania
bardziej korzystnej oferty. W chwili obecnej ze wzgledu na trwajacy kryzys uzyskanie przez
przedsiebiorce zaswiadczenia z banku o zdolnosci kredytowej rzedu 4 000 000 poprzedzone jest
szczegblowym badaniem finansow firmy i wymaga czasu diuzszego niz termin skfadania ofert.
Koszty kredytowania inwestycji na etapie budowy przez przedsigbiorce sg znacznie wyzsze niz
koszty kredytu uzyskanego przez Gming co tez bedzie miato przetozenie na cene zlozonych ofert

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza czgsciowego fakturowania oraz nie wyraza zgody na obnizenie
kwoty posiadanych srodkéw lub zdolnosci kredytowej.

4. W zwigzku z tym, iz jedna z firm zainteresowana w/w przetargiem zwrocita si¢ do n/ Banku,
prosimy o przestanie nastepujacych informacji i dokumentow

1) Wykaz instytucji, w ktérych Gmina korzysta z kredytow i pozyczek

2) Prognozy na okres kredytowania wediug zatgczonego wzoru.
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5. W zwigzku z koniecznoscig dokonania analizy ryzyka finansowego zwracamy sie
z zapytaniem czy jest dostepna (badz kiedy bedzie dostepna) informacja opisowa do
sprawozdania wykonania budzetu gminy za 2008r. Analogiczna informacja jest przedstawiona na
stronach Gminy lecz dotyczy 2007r. Dane za rok 2008 sg danymi szczatkowymi.

Odp. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2008r. zostata
zamieszczona na stronie intemetowej BIP Urzedu Miasta i Gminy w Kepnie w dniu 7.09.2009r.
(http://bip.wokiss.pl/kepno/bip/budzet-gminy-kepno/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-
kepno/rok-20083.htmlI?pid=3627)

6. Zwracamy sie z uprzejma proébg o zmiane zapisu w SIWZ pkt IIl p/p 3 o tresci , znajdujg
sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia - posiadajg wolne
srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w kwocie min. 4.000.000,0 zt" na zapis o tresci : ,
znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia -
posiadajg wolne $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w kwocie min. 2.000.000,0 z,.
Obnizenie kwoty posiadanych $rodkéw lub zdolnosci kredytowej na kwote 2.000.000,00 zt pozwoli
na wziecie udziatu w przetargu firmg speiniajgcym pozostate warunki specyfikacji , poniewaz
uzyskanie tak duzej zdolnosci kredytowej w tak krotkim czasie staje sig niemozliwe.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wysokosci posiadanych $rodkéw lub zdolnosci
kredytowej.

7 Prosi si¢ Zamawiajgcego, aby wyrazit zgode na zmiane § 12 ust. 1 pkt. 1a i 1b projektu
umowy poprzez okreslenie wysokosci kar umownych za przekroczenie terminu wykonania
przedmiotu umowy, oraz za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru na
poziomie 0,1% wynagrodzenia brutto. Powyzsza zmiana wynika z faktu, iz kary umowne
przewidziane dla Wykonawcy w wyzej przedstawionych sytuacjach, wynoszace odpowiednio 2%
wynagrodzenia umownego sg zdecydowanie nadmieme. Okreslenie przedmiotowych kar na
poziomie 0,1% wynagrodzenia umownego wydaje si¢ by¢ wystarczajaca formg odszkodowania dla
Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obnizenie kar umownych za przekroczenie terminu
wykonania przedmiotu umowy

8. Prosi sie¢ Zamawiajgcego, aby wyrazit zgode na zmiane § 12 ust. 1 pkt 1c i ust. 2 projektu
umowy poprzez okreslenie wysokosci kar umownych za odstapienie od umowy na poziomie 10%
wynagrodzenia brutto. Powyzsza zmiana wynika z faktu, iz kary umowne przewidziane dla
Wykonawcy i Zamawiajacego w wyzej przedstawionej sytuacjach, wynoszace 50% wynagrodzenia
umownego sg zdecydowanie nadmierne. Okreslenie przedmiotowych kar na poziomie 10 %
wynagrodzenia umownego wydaje sie¢ by¢ wystarczajaca formg odszkodowania zaréwno dla
Zamawiajacego jak i dla Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na obnizenie wysokos$ci kar umownych za odstgpienie od
umowy do poziomu 10% wynagrodzenia brutto.

9. Par 6 ust.8 wzoru umowy stwierdza, ze ,rozpoczecie splaty wierzytelnosci nastapi (....) od
pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po dacie wykupu wierzytelnosci przez bank" -wykup
wierzytelnosci nastapi w ciggu 30-stu dni od dnia wystawienia faktury koncowej. Czy zatem do
obliczenia catkowitych kosztéw finansowania wykonanych prac sptacanych przez Zamawiajacego
przez okres do 10 lat, ktére nalezy poda¢ w ofercie, jako date wystawienia faktury korncowej
(jednakowa dla wszystkich wykonawcéw) nalezy przyja¢é date przeprowadzenia odbioru
koncowego, tj. 20 pazdziernika 2010r?





[image: image3.jpg]Odp. Do obliczenia catkowitych kosztéw finansowania wykonanych prac splacanych przez
Zamawiajacego przez okres do 10 lat (...), jako date wystawienia faktury koricowej nalezy przyjac
ostateczng date przeprowadzenia odbioru koricowego, czyli 20 pazdziernika 2010 roku.

10. Czy odsetki za finansowanie bedg ptatne wraz z ratami kapitatowymi, tj pierwszego dnia
kazdego m-ca, czy tez -jak sugeruje zapis w par. 6 ust. 14 wzoru umowy: ,Odsetki pobierane przez
instytucje finansujacg zadanie w okresie sptaty beda naliczane wytgcznie od niesptaconego
kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesigca kazdego kwartatu
kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tg datg (...)"

Odp. Odsetki za finansowanie sprzedazy (wykupu) wierzytelnosci bedg ptatne wraz z ratami
kapitatowymi pierwszego dnia kazdego miesigca.

11. Czy raty kapitatowe beda ptatnie miesigcznie, a odsetki - kwartalnie?
Odp. Raty kapitatowe beda ptatne razem z odsetkami co miesigc.

12. Jezeli odsetki bedg ptatne w cyklach miesigcznych, to czy Zamawiajacy dopuszcza, aby
odsetki byly naliczane wg stawki referencyjnej WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego
poprzedniego miesigca lub (analogicznie) jezeli odsetki bedg ptatne w cyklach kwartalnych, to czy
Zamawiajacy dopuszcza, aby odsetki byly naliczane wg stawki referencyjnej WIBOR 3M z
ostatniego dnia roboczego miesigca poprzedzajacego dany kwartat? (nie jest mozliwe pozostanie
przy zapisie o ,stawce referencyjnej WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesigca kazdego
kwartatu kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tg datg", gdyz przez pierwsze dwa
miesigce i 20 dni kazdego kwartatu stawka ta nie bedzie znana. Powinna by¢ to stawka z dnia
wczesniejszego niz poczatek danego okresu odsetkowego (m-ca/kwartatu).

Odp. Odsetki bedq pfatne w cyklach miesiecznych i bedq naliczane wg stawki referencyjnej
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesigca.

13. Czy Zamawiajacy zaakceptuje zataczone dokumenty bankowe niezbedne do uzyskania
umowy z Bankiem na sfinansowanie zadania?

Odp. Zamawiajacy nie akceptuje konkretnych dokumentéw bankowych przed podpisaniem umowy
z Wykonawca. Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia wraz z oferta dokumentoéw od instytucji
finansujace;j.

14. Prosimy o wskazanie sposobu rozumienia przez Zamawiajacego par 1 ust4 pkt2 litaibi
wyjasnienie jak widzi Zamawiajacy mozliwos¢ zawarcia umowy sprzedazy wierzytelnosci w ciggu
30 dni liczac od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane w sytuacji kiedy wierzytelnosc¢ o zaplate
wynagrodzenia (i wystawienie faktury) powstanie dopiero po dokonaniu odbioru koricowego - par 6
ust 4 (umowa nie przewiduje w ogole odbioréw czesciowych), tym samym w terminie 30 dni liczac
od dnia zawarcia umowy o roboty nie powstanie jeszcze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia,
bedzie to tylko wierzytelnos¢ przyszia.

Odp. W § 1 ust 4. punkcie 2 lit. a jest mowa o zobowigzaniu si¢ Wykonawcy do podpisania
umowy z wybranym bankiem o sprzedaz (wykup) wierzytelnosci w terminie 30 dni od podpisania
umowy na wykonanie rob6t budowlanych pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowa
powinna zosta¢ podpisana z bankiem, ktérego koszty finansowania sprzedazy (wykupu)
wierzytelnosci zostaly przedstawione w ofercie Wykonawcy. Umowa z bankiem o ktérej mowa w
1 ust. 4. punkcie 2 lit. a dotyczy ceny ryczattowej wykonanych robot budowlanych, przedstawionej
w ofercie Wykonawcy, powigkszonej o koszty finansowania sprzedazy (wykupu) wierzytelnosci. W
zwigzku z tym tres¢ § 1 ust. 4. punktu 2 lit. b nalezy rozumie¢ jako zapewnienie sprzedazy
(wykupu) wierzytelnosci przez bank do wartosci ceny rob6t budowlanych podanych w ofercie
Wykonawcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.





[image: image4.jpg]15. Prosimy o wyjasnienie sposobu rozumienia par 6 ust 3 i wyjasnienie jak mozna do marzy
(jako elementu kalkulacji ceny)) doda¢ stawke referencyjng WIBOR, wskazujemy, iz potencjainie
mozna by do marzy dodac¢ odsetki kalkulowane w oparciu o stawke WIBOR i przy przyjeciu 10
letniego terminu sptaty naleznosci gléwnej, odsetki zas nie s przewidziane w ogdle jako element
kalkulacji ceny

Odp. W § 6 ust. 3. jest mowa o sktadnikach ogdlnej ceny przedmiotu umowy, ktéra zawiera
w sobie:

- wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot wraz z podatkiem VAT,

-koszty finansowania sprzedazy (wykupu) wierzytelnosci, ktore okresla wielko$¢ oprocentowania
pobieranego przez bank od kapitalu wynikajgcego z umowy podpisanej z bankiem
Oprocentowanie jest sumg stalej, niezmiennej marzy bankowej powigkszonej o stawke
referencyjng WIBOR aktualng na dzien 13 sierpnia 2009 r.

Mozna doda¢ do marzy stawke referencyjng WIBOR, poniewaz oba pojecia s wartosciami
procentowymi i w ten sposdb jest ustalane biezace oprocentowanie kapitatu (WIBOR jest
wartoscig zmienna), od ktérego bank nalicza odsetki. W zwiazku z tym w skiad ogoinej ceny
przedmiotu umowy wchodzg rowniez koszty odsetek bankowych. W § 6 ust 9 jest mowa
o odsetkach: ,odsetki pobierane przez bank w okresie sptaty beda naliczane wylacznie od
niesptaconego kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR powigkszanej o stata i niezmienng marze
banku, podang w ofercie Wykonawcy

16.  Prosimy o wyjasnienie stosunku ,wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie robot - par 6
ust 1"i ,0géInej ceny przedmiotu umowy - par 6 ust 3", przy zatozeniu ze s3 to rézne wartosci

Odp. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robét jest kwotg podang przez Wykonawce
w jego ofercie i nie zawiera w sobie kosztéw finansowania sprzedazy (wykupu) wierzytelnosci
przez bank. Natomiast ogéina cena przedmiotu umowy jest powigkszona o wspomniane koszty,
skalkulowane przez wybrany bank i to ona decyduje o wyborze oferty konkretnego Wykonawcy.

17: Prosimy o wskazanie jaka jest dopuszczalna wysokosé rat miesiecznych ptaconych przez
Zamawiajgcego" np. czy jest dopuszczalne by pierwsza rata wynosita kwote odpowiadajgcg 99%
wynagrodzenia, a 1% roztozone byto na kolejne 9 lat i 11 miesiecy - w par 6 ust 7 nie ma mowy o
ratach réwnych.

Odp. W § 1 ust. 4. punkcie 2 lit. e jest mowa o systemie splaty: ,stata rata kapitatowa, odsetki
wyltacznie od niesptaconego kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR powigkszonej o statq
i niezmienng marze podang w ofercie wykonawcy”. W zwiazku z tym nie jest dopuszczalna réznica
w kwocie rat kapitatowych.

18. Prosimy o wyjasnienie o jakich dodatkowych zaméwieniach Zamawiajacy mowi w pkt. 2.2
pkt. h) SIWZ skoro zgodnie z pkt. 9 SIWZ Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwienia
uzupetniajgcego w mys| art. 67 ust. 1 pkt.6i 7.

Odp. W pkt 2.2 pkt h. SIWZ Zamawiajgcy méwi o zamoéwieniach dodatkowych udzielanych na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

19. W zwigzku z checig ztozenia oferty we ww. przetargu, w celu jej przygotowania (m.in. w
zakresie finansowania) niezbedne jest uzyskanie od Panstwa nastepujacych informacji:

- Zaangazowanie innych bankéw oraz instytucji finansowych (na dzier 30.06,209 r.) w ukladzie:
nazwa banku/instytucji finansowej/ kwota zaangazowania / wykorzystanie / warunki sptaty /
zabezpieczenie.

- Zgodnie z § 6 ust. 8 wzoru umowy rozpoczecie splaty wierzytelnosci nastapi po bezusterkowym
odbiorze robét budowlanych od pierwszego dnia miesiaca nastepujgcego po dacie wykupu
wierzytelnosci przez bank. Czy nalezy rozumie¢, ze spiata rat i odsetek bedzie dokonywana
kazdego | dnia miesigca.





[image: image5.jpg]Odp. Odsetki za finansowanie sprzedazy (wykupu) wierzytelnosci beda ptatne wraz z ratami
kapitatowymi pierwszego dnia kazdego miesiaca

20. Jaki dzien nalezy przyjac do wyliczen jako dzien wykupu wierzytelnosci? Czy do wyliczen
nalezy przyjac, ze rok ma 365 dni? Czy zostanie przedstawiony szczegélowy harmonogram
miesigcznych spiat?

Odp. Do obliczenia catkowitych kosztéw finansowania wykonanych prac sptacanych przez
Zamawiajgcego przez okres do 10 lat (...), jako date wystawienia faktury koricowej nalezy przyjac
ostateczng date przeprowadzenia odbioru koricowego, czyli 20 pazdziernika 2010 roku. Zgodnie z
§ 6 ust. 6 wzoru umowy wykup wierzytelnosci nastapi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczac

od dnia ziozenia u Zamawiajacego faktury koncowej. Do wyliczen nalezy przyjaé, ze rok ma 365
dni

Z powazaniem

'\) WYDZIALU
Josali1Ct e

i inz. Artur Kosakiewicz











