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Kępno dnia: 2023-07-03 

 

Gmina Kępno 
Ratuszowa 1 
63-600 Kępno 
 
   
 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 

trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie” – znak sprawy 

WR.271.16.2023. 

Zamawiający, Gmina Kępno, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), 

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

Zamawiający określa parametry trawy syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w 
sposób bardzo rygorystyczny i szczegółowy wskazujący na jednego konkretnego 
producenta. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na 
konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających 
różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty 
oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania 
uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia 
zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta 
(dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie 
obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o 
zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również 
na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot 
zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie 
ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Wnosimy o korektę 
parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu 
przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a 
nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży 
się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy 
będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a 
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nie będą zdani tylko na jednego Producenta, który ogranicza dostępność tego 
produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego.  

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
rozwiązania równoważnego. 

 W ramach rozszerzenie konkurencji prosimy o dopuszczenie do przetargu 
trawy o poniższych parametrach jako rozwiązania równoważnego:  

a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,  

b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem 
zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.  

c) wysokość włókna: min 20 mm  

d) grubość włókna: min. 330 μm,  

e) ciężar włókna – Dtex: min. 17 000,  

f) waga pojedynczego włókna: min. 1700 g/m2  

g) ilość pęczków: min. 24 000 /m2  

h) ilość włókien: min. 385 000 /m2  

i) waga całkowita trawy: min. 3600 g/m2  

 

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:  

a) badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające 
wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z 
normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne 
laboratorium posiadające akredytację ISO 17025.  

b) kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz 
jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm.  

c) atest PZH lub dla oferowanej nawierzchni. 

d) badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność 
systemu na poziomie Bfl-s1.  

e) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję  

f) dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut, że trawa nadaje się w 
100% do recyklingu  

Podkreślamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie 
oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak 
opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować 
w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. 
Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w 
sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i 
standardami obowiązującymi w branży.  

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a 
zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na 
uzyskanie lepszej ceny oferenta. 



 

 
System ProPublico © Datacomp  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 3. 

 

 

Pytanie nr 2 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?  

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego 
oferta przekroczy budżet  Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo 
dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy 
jest zainteresowany postępowaniem.  Brak informacji o budżecie może powodować 
niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 280 000,00 zł. 
brutto. 

 

Pytanie nr 3 

Wnosimy o dopuszczenie trawy sztucznej równoważnej o parametrach tj.: 

- trawa wykonana w technologii piaskowej 

- kolor: zielony 

- wykorzystanie: tenis, wielofunkcja 

- rodzaj włókna: monofil 100% PE 

- wysokość włókna trawy: min. 15 mm 

- gęstość pęczków: min. 50.000/m2 

- gęstość włókien: min. 800.000/m2 

- Dtex: min. 8.800 

- grubość włókna: min. 170 mikronów 

- wypełnienie: piasek kw. w ilości wg producenta 

Posiadającej dokumenty: 

- badanie akredytowanego i certyfikowanego instytutu dla oferowanej trawy sztucznej 
na zgodność z wymogami ITF i potwierdzający parametry oferowanej nawierzchni 

- karta techniczna oferowanej potwierdzona przez jej producenta 

- atest higieniczny PZH 

- autoryzacja producenta trawy sztucznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta. 

Dopuszczenie trawy sztucznej o ww. charakterystyce zapewni odpowiednią jakość, 
parametry użytkowe a jednocześnie zwiększy konkurencję i umożliwi nam udział w 
postępowaniu. 

 



 

 
System ProPublico © Datacomp  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Odpowiedź dotyczy pytania nr 1 i  nr 3.   

Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o parametrach:  

a) rodzaj włókna: monofil 100% PE 

b) minimalna wysokość włókna trawy: 15mm 

c) gęstość pęczków: min. 45 000/m2 

d) gęstość włókien: min. 500.000/m2 

e) Dtex: min. 8 500 

f) Grubość włókna: min. 150mikronów 

Trawę zasypać pisakiem kwarcowym wg wytycznych producenta trawy. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu dodatkową ilość piasku 
kwarcowego w workach po 25kg – łączna ilość piasku 500kg.  

Trawa syntetyczna powinna posiadać następujące dokumenty (dokumenty do 
okazania przez podpisaniem umowy): 

1. Atest higieniczny PZH; 

2. Aprobatę ITB  

3. Kartę techniczną wydaną przez producenta. 

Zamawiający nie wymaga składania próbek trawy na etapie składania ofert.  

 

Pytanie nr 4 

Proszę o dopuszczenie zamiast warstwy wyrównawczej z asfaltu warstwy typu ET tj. 
mieszanki żwirku kw., granulatu gumowego i lepiszcza PU. Warstwa ta jest 
przepuszczalna dla wody i poprzez technologię montażu łatwiejsza do instalacji niż 
warstwa asfaltu wymagająca ciężkiej układarki. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy nawierzchni trawy 
syntetycznej. 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 
zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Dokumentacja zamieszczona na stronie Zamawiającego jest kompletna i umożliwia 
prawidłowo realizować zamówienie. 
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Pytanie nr 6 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 
realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający posiada niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie robót 
budowlanych. 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 
kosztorysowego ath. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót zapisanego w formacie ath. 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz 
STWiOR.  Informacje zawarte w dokumentach, w tym również odpowiedzi na pytania, 
dotyczących postępowania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Hanulinie”, wymagają uwzględnienia w przygotowanej ofercie.  

Zamawiający informuje, że Piłkochwyt należy wykonać w następującej technologii 
„Nowy piłko chwyt należy wykonać w technologii z krat stalowych cynkowanych 
ogniowo i malowanych proszkowo. Piłkochwyt należy wykonać z całej szerokości 
boiska plus po 2 mb z każdej strony po długości boiska. Słupy cynkowane ogniowo 
oraz malowane proszkowo.  Przekrój słupa należy dobrać do obciążeń, które będą 
powstawały podczas eksploatacji. Wysokości 4m. Posadowienie piłkochwytu w 
otworach o głębokości 120 cm i średnicy 40 cm. Piłkochwyt wyposażyć w 
standardowe gumowe tłumiki, które zmniejszają hałas wywołany uderzeniami piłki o 
kraty. Ogrodzenie opiera się o solidne słupy typu IPE, na których zawieszone są kraty 
o grubych prętach 8/6/8.”  

 

Pytanie nr 9 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i 
mapą. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W obszarze planowanych do wykonania róbót budowlanych nie występują kolizje z 
sieciami podziemnymi.  



 

 
System ProPublico © Datacomp  

Pytanie nr 10 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i 
samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

W zakresie  ul. Parkowej oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Hanulin 
Zamawiający dopuszcza ruch pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Wykonawca 
zobwiąwiązay jest przedstawić zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu 
dopuszczający powyższą zmianę tj. ruch pojazdów powyżej 3,5 tony.  

 

Pytanie nr 11 

W związku z zapisem umowy (§20 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 
kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Umowa przewiduje, że przelew wierzytelności wynikający z umowy wymaga zgody 
zamawiającego. Pytanie nie dotyczy zapisów umowy, ale przyszłej zgody, nie dotyczy 
więc wątpliwości co do zapisów SWZ, której umowa jest załącznikiem. Na tym etapie 
więc zamawiający nie może odpowiedzieć, czy w przyszłości takiej zgody udzieli, ale 
oczywiście nie wyklucza takiej możliwości.  

 

Pytanie nr 12 

W związku z zapisem umowy (§20 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z 
podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez 
Zamawiającego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Umowa przewiduje, że przelew wierzytelności wynikający z umowy wymaga zgody 
zamawiającego. Pytanie nie dotyczy zapisów umowy, ale przyszłej zgody, nie dotyczy 
więc wątpliwości co do zapisów SWZ, której umowa jest załącznikiem. Na tym etapie 
więc zamawiający nie może odpowiedzieć, czy w przyszłości takiej zgody udzieli, ale 
oczywiście nie wyklucza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 13 

Umowa (§17 ust. 1.1) a)) podaje 

§ 17 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na zasadach, zakresie i w przypadkach określonych w 
poniższych punktach: 

1) zmiana terminu końcowego wykonania umowy lub terminów częściowych, w 
następujących przypadkach, zakresie i na następujących warunkach: 

a) jeżeli panowały warunki atmosferyczne uniemożliwiające: prowadzenie robót 
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budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 
szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę 
maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, 
gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi o czas trwania tych warunków 
atmosferycznych; w takich przypadkach wydłużenie terminu realizacji umowy lub 
terminów częściowych może nastąpić o okres czasu trwania takich warunków 
atmosferycznych; 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem 
względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności 
nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających 
warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania 
technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapisy 

„w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę 
maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, 
gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi”, 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki 
atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, 
nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża 
względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych 
robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w 
projekcie umowy (ww. cytat), to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany 
terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 
krzywdząca dla wykonawcy. 

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien 
odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia 
jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy 
jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 
wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 
wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu 
wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie 
mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma 
odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby 
nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla 
zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku 
ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 
zmianę cytowanego fragmentu umowy na jeżeli wystąpią warunki atmosferyczne i/lub 
ich skutki uniemożliwiające: prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o czas trwania tych warunków; w takich 
przypadkach wydłużenie terminu realizacji umowy lub terminów częściowych może 
nastąpić o okres czasu trwania takich warunków; 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że są to możliwości zmiany umowy, które mogą ale nie 
muszą być przez obie strony zaakceptowane. Umowa w tym zakresie przewiduje, że 
jeżeli wystąpią takie warunki atmosferyczne, które uniemożliwią prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie sprawdzeń lub odbiorów – to w takim przypadku 
można dokonać wydłużenia terminu końcowego lub częściowego o okres trwania 
takich warunków. W związku z tym zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu 
umowy, natomiast brak możliwości prowadzenia prac należy odnosić do sztuki 
budowlanej, przewidzianej w dokumentacji technicznej technologii prac.  

 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Kępno 

                                                                                    /-/ Piotr Psikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Iwona Hendrys 

 

 

 


