

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa ulic gminnych Reymonta, Fredry i Prusa w Kępnie_branża elektryczna			
1	Roboty ziemne i montażowe	1	13
2	Roboty pomiarowe	14	18
3	Roboty uzupełniające	19	19