

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|--|--|----|----|
| Przebudowa ulic gminnych Reymonta, Fredry i Prusa w Kępnie_branża drogowa | | | |
| 1 | Roboty przygotowawcze | 1 | 6 |
| 2 | Roboty ziemne | 7 | 11 |
| 3 | Elementy drogi | 12 | 19 |
| 4 | Podbudowy | 20 | 24 |
| 5 | Roboty uzupełniające | 25 | 27 |
| 6 | Nawierzchnie | 28 | 30 |
| 7 | Roboty wykończeniowe | 31 | 33 |
| 8 | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | 34 | 35 |