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1 Wstep

1.1 Nazwa zamowienia

Przebudowa — dobudowa budynku garazu OSP w Szklarce Mieleckiej
Szklarka Mielecka dziatka nr 74/2 1 72/7 gm. Kepno

Inwestor: Gmina Kepno ul. Ratuszowa 1

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa - dobudowa garazu OSP w Szklarce Mieleckiej
gm. Kepno. Polegac bedzie na dostawieniu do istniejgcej czesci domu ludowego
pomieszczen garazu na wéz bojowy, magazynku podrecznego oraz sali narad.

Obiekt posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne
dwuwarstwowe z bloczkow z betonow komérkowego z warstwg izolacyjng zewnetrzna z
styropianu gr. 12 cm, wewnetrzne $ciany z bloczkéw z betonow komérkowego, $ciany
dziatowe z ptytek z betonu komoérkowego.

Nad budynkiem wykona¢ dach dwuspadowy z wigzaréw drewnianych z punktami
zamocowania w wiencu zelbetowym za pomoca marek stalowych. Elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng za pomocg malowania lub zanurzania w
preparatach. Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna

iglastego klasy K-27.
Pokrycie dachu zostato zaprojektowane z blachy dachéwkopodobnej na taceniu drewnianym.

W zakres prac przy realizacji inwestycji wchodzi wykonanie instalacji wewnetrznych:

« Instalacja wodociggowa

+ Instalacja kanalizacji z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego
* Instalacja elektryczna.

* Instalacja odgromowa

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Fundamenty i sciany fundamentowe:

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wysokoS¢ przyjeto 0,45m szerokosci podano na rys. rzutu
fundamentow. Nalezy je wykona¢ z betonu B-20, zbrojenie 4 pretami @12 ze stali Alll (34GS) i
strzemiona @6 co 25cm ze stali AO (STOS-b),

Sciany fundamentowe wykonac z bloczkéw betonowych gr 25cm na zaprawie cementowo-wapienne;
6
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Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne wykonaé z bloczkéw z betonu komorkowego gr 24cm na zaprawie
klejowej. lzolacje termiczna zewnetrzna budynku wykonaé¢ z styropianu EPS 70-040gr.

12cm oraz natozyc tynk mineralny zacierany gr. 2mm w kolorze jasnym lub ciemny bez.

Sciany wewnetrzne:
Sciany konstrukcyjne wykonaé z bloczkow z betonu komorkowego na klej. Sciany dziatowe

wykonac z ptytek z betonu komorkowego.

Strop:
W catym budynku wykona¢ lekkim stropem podwieszanym na ruszcie podwdjnym

podwieszonym do konstrukcji dachu

Dach konstrukcja i krycie:

Konstrukcje dachu stanowig wigzary drewniane zamocowane w wiencu zelbetowym za
pomocg marek stalowych. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng za pomocg malowania lub zanurzania w preparatach. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wigzby dachowej nalezy wykonac z drewna iglastego klasy K-27.

Pokrycie z blachy dachéwkopodobnej nalezy potaczyé z istniejacg czescig nad domem

ludowym a nastepnie utozy¢ pokrycie i wykonaé opierzenia.

Posadzki i podtoze:

W pomieszczeniach garazu posadzka cementowa natomiast w sali narad i magazynku

podrecznym posadzka z ptytek ceramicznych a/posligowych.

Stolarka drzwiowa i okienna:

W budynku stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem
- Drzwi do pomieszczen - typowe 90x200 i 100x200 :

- Wykonane z PCV

- oécieznice typowe, odpowiednie dla przyjetych rozwigzan .

- Okna - PCV zespolone z szyba podwdjng float

- Brama garazowa — 350x350:

- Brama segmentowa

- oscieznice typowe, odpowiednie dla przyjetych rozwigzan .
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Wykonczenie scian:

Sciany w pomieszczeniach wykona¢ w postaci gtadzie gipsowych min. 2 razy nastepnie
malowa¢ farbg emulsyjng w kolorach jasnych na sufitach suchy tynk w postaci ptyt
gips.kart. W pomieszczeniu z umywalka $ciane obtozy¢ plytkami ceramicznymi w

wielkosci 60x60cm
Wentylacja:
-wentylacja grawitacyjna murowana 14x14 z cegty petnej kl 150 na zaprawie cem-wapiennej

1.3 Prace towarzyszace i tymczasowe

Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe (w tym
migdzy innymi: inwentaryzacje powykonawcze wszystkich robét, badania laboratoryjne,
przechowywanie i pobieranie prébek, budowa zaplecza i przytaczy mediéw na czas
wykonywania robét, zabezpieczenia materiatéw, sprzetu i robét, sktadowanie odpaddw,

zabezpieczenia placu budowy itp.).

1.4 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéow wysokoéciowych, oraz dziennik budowy. W posiadaniu
Wykonawcy znajduje sie juz kompletna dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne ktore byty czescig sktadowg dokumentacji przetargowej. W przeciwnym wypadku,
na wniosek i koszt Wykonawcy, Zamawiajgcy przygotuje i przekaze Wykonawcy kopie
brakujacych elementow dokumentami projektowej i specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili korncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowq i specyfikacjami

technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne (wraz z dokumentami odniesienia) oraz
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dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg,
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly we wszystkich materiatach.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach zawartych w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje zasada, ze za wazne przyjmuje si¢ te ustalenia czy dane ktére sg bardzigj
korzystne z punktu widzenia interesu Zamawiajgcego. O ich wyborze decyduje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku, chyba,
ze narusza zasade wymieniong powyzej.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia placu budowy, porecze, zabezpieczenia, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét i placu budowy, wygody spotecznoséci i innych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

jest wigczony w cene realizacji kontraktu

Specyfikacja istotnych warunkow zamdéwienia publicznego
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1.4.4 Zaplecze budowy
Wykonawca urzgdzi zaplecze budowy na terenie placu budowy na koszt wtasny. Ochrona,

ubezpieczenia oraz wszystkie inne obowigzki zwigzane z zapleczem budowy spoczywajg na

Wykonawcy.
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1.4.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiaécicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu sytuacyjnego ich lokalizacji oraz innych materiatow

i dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonywane w zakresie zabezpieczenia

| przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét z tym zwigzanych.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtaéciciela instalacji lub i urzadzen jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie wykonywanie robot. W takim przypadku Wykonawca
dofozy wszelkich staran oraz bgdzie wspoipracowat z wtascicielem instalacji lub i urzgdzen w
celu naprawienia powstatej szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz innych dokumentach

otrzymanych od Zamawiajgcego, spowodowane w trakcie wykonywania robét.

1.4.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
i normatywy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

 Utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojacej

« Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
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+ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych

« Zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi

« Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

« Zabezpieczenia przeciwpozarowe
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji kontraktu albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow

administracji panstwowe;.
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, by personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie realizacji kontraktu.
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty przekazania placu budowy do daty zakornczenia odbioru

koncowego robdt i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

1.4.11 Stosowanie obowiazujacego prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez uprawnione organy

i instytucje administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5 Okreslenia podstawowe

« Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot

» Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.

- Dokumentacja przetargowa - dokumentacja przetargowa w rozumieniu Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamadwien publicznych

* Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania
robét i do wystepowania w jego imieniu

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu

 Materialy - wszelkie surowce naturalne i wyroby budowlane niezbedne do wykonania
robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inzyniera

+ Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

13
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przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

« Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem dokumentacji
projektowej

+ Przedmiar - zestawienie robot stuzace do opisu przedmiotu zaméwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

» Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnieni w realizacji zadania
budowlanego

« Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2 Materialy

Co do zasady wszystkie zastosowane w robotach materiaty muszg by¢ nowe - wczeéniej nie
uzywane. Czas od momentu ich wyprodukowania do momentu wbudowania nie moze by¢

dtuzszy niz zalecany przez producenta.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $Swiadectwa badan lub certyfikaty | Swiadectwa jakosci tych materiatéw do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan i pozyskiwania niezbednych
certyfikatow i atestow w celu udokumentowania, ze materiaty spetniajg wymagania

dokumentami projektowej i specyfikacji technicznych.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow
administracji na pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajge w to
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zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, wykopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej bedg wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagar dokumentacji projektowej lub wskazan zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli
[nzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie tereny budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w
przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub Wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa |lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce w opinii Inzyniera
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
16
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wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiaéciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie okreslonym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jako$ci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot, zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialnosci za ich doktadnosé,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych a takze w normach i innych
dokumentach odniesienia. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia przeszioéci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ze wzgledu na wykonywanie robot w czasie roku szkolnego. Wykonawca zabezpieczy plac

budowy przed kontaktem z dziecmi. Wykonanie tgcznika pomiedzy nowo budowang salg
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sportowg a istniejgcym budynkiem szkolnym przewidziano na okres przerwy wakacyjne;
w roku 2006.

6 Kontrola jakoSci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
a) CzeSc¢ ogolng opisujaca;
—- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét
— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét
— Bhp
— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot
System (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci i sterowania jakoscig
wykonywanych robét
— Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
— Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw oraz wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym a takze
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego
b) Czes¢ szczegdtowg opisujgcg kazdy asortyment robdt:
— Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i kontroli
— Rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
— Sposob zabezpieczenia | ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu
— Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robot
— Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
18
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6.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— Aprobata techniczna/ w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)
i ktore spetniajg wymogi dokumentami projektowej i specyfikacji technicznych
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez dokumentacje
projektowg lub specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczgcia realizacji robét do ich zakonczenia i odbioru.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcym prawem,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
harmonogramow robét
— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot
— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu
— Okresy i przyczyny przerw w robotach
— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— Daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu
— Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét
— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczen robot
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
— inne istotne informacje o przebiegu robét
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
2. Dokumenty laboratoryjne
Zrédto pochodzenia deklaruje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace
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dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe

b) Protokoty przekazania placu budowy

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) Protokoty odbioru robot

e) Protokoty z narad i ustalen

f) Korespondencja na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

Zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7 Odbior robot

7.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno&ci od ustalen zawartych w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach technicznych
roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbiorowi czeSciowemu

c) Odbiorowi kohcowemu

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu dwuch dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi
ustaleniami.

7.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Obioru

dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.4 Odbiér koncowy robot

7.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | warto$ci.

Catkowite zakorczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja moze odebrac te roboty dokonujgc potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan z dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych.
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7.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Projekt budowlany powykonawczy

b) Recepty i ustalenia technologiczne

c¢) Dziennik budowy

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

h) Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny

QOdbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

8 Platnosci

8.1 Ustalenia ogdlne

Dla pozycji przedmiaru ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
— Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy
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— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

— Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ( w tym geodezyjnych wytyczen i
inwentaryzacji)

— Koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan warunkow ogoélnych
zawartych w ST 00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

8.3 Zajecia terenu i organizacja ruchu

Koszt zaje¢ terenu nie bedgcego placem budowy, a niezbednego do realizacji umowy ponosi,
ze wszystkimi tego dotyczgcymi konsekwencjami (np. optaty/dzierzawy, przygotowanie
terenu, uzgodnienia z instytucjami, ochrona mienia, doprowadzenie do stanu pierwotnego
itp.), Wykonawca.

Koszt wybudowania niezbednych objazdéw/przejazddw, ich pdzniejszej likwidacji oraz
organizacji ruchu, wraz ze wszystkimi tego dotyczgcymi konsekwencjami (jw., koszt urzgdzen

tymczasowych, projektéw organizacji i uzgodnien, oznakowania itp.), ponosi Wykonawca.

9 Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce a w szczegdlnosci:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
« Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst

jednolity),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 maja 2000 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 2000 r. Nr 26,
poz. 313,

+ Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. 1972 r. Nr 13, poz. 93,

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 90, poz.
578},

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
prawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

» Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 15, poz. 140),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw Dz. U. 1992 r. Nr 92,
poz. 460,

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

« Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska Dz. U. 1994 r. Nr

49, poz. 196 - (tekst jednolity).
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