URZAD MIASTA I GMINY W KEPNIE

WYDZIAL ROZWOJU

WR.271.31.2017/9 Kepno, dnia 24 lipca 2017 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Budowa boisk ze sztuczna nawierzchnia na
terenie Gminy Kepno — boisko na osiedlu Msciwoja”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy — Gmina
Kepno, udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1.

Projekt podaje opis nawierzchni pu typu natrysk: (...)

warstwa uzytkowa wykonana metoda podwdjnego natrysku z mieszanki kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM gr. ~ 3 mm co jest niezgodne z technologia nawierzchni
pu typu NATRYSK.

Jedyny model nawierzchni typu NATRSYK (bez wzgledu na producenta) przewiduje zawsze,
ze wierzchnia warstwa skiada si¢ z mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm
w ilosei do 2 kg/m?2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci warstwy.

Wykonanie natrysku o wigkszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie maty gumowej,
czego nastgpstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktéry stanowi podstawowag
funkcje tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwigkszania grubosci warstwy natrysku przy
zachowaniu przepuszczalno$ci dla wody.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng niezbedng korekte grubosci natrysku na ok. 2
mm zgodnie z technologis.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyl jako§¢ nawierzchni poprzez
zmniejszenie grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisat przedmiot
zamOwienia zgodnie ze standardami technologicznymi.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg si¢ projekty z niewtasciwa gruboscia warstwy natrysku
— dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania o0séb odpowiedzialnych za
projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

Jesli Zamawiajacy chce nawierzchni¢ pu o wierzchniej warstwie o wigksze] grubosci to
powinien zaprojektowaé nawierzchnig pu typu EPDM 2S 14 mm (7+7 mm).

OdpowiedZ na pytanie nr 1

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ natrysk mieszaniny systemu PU i granulatu
EPDM o grubosci od 2-3mm.

Pytanie nr 2
Prosz¢ o potwierdzenie, ze zakres robét jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robot.
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Odpowiedz na pytanie nr 2

Szczegélowy zakres robét budowlanych zawiagzanych z wykonaniem zaméwienia okre§la
dokumentacja projektowa. Przedmiar jest elementem pomocniczym umoziwijacym
przygotowanie oferty.

Pytanie nr 3

Proszg o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy udostepnil calg dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentdéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 3

W postgpowaniu przetargowym zamieszczonym na BIP Miasta i Gminy Kepno znajduja
si¢ wszystkie dokumenty okreslajace przedmiot zaméwienia.

Pytanie nr 4

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a
skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

OdpowiedZ na pytanie nr 4

Zamawiajgcy posiada niezbedne zezwolenia pozwalajace na rozpoczgcie robét
budowlanych.

Pytanie nr S

Proszg o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych
obiektow w stosunku do udostgpnionej przez Zamawiajacego dokumentacji, co spowoduje
koniecznos¢ robot dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin
wykonania robét ulegnie wydhuzeniu.

OdpowiedzZ na pytanie nr 5

Roboty budowlane prowadzone beda na terenie nieuzbrojonym. Zamdwienie jest realizowane
ryczattowo.

Pytanie nr 6

Prosz¢ o potwierdzenie, ze za termin wykonania rob6t wykonawcy przyjmuje sie date
pisemnego zgloszenia wykonawcy Zamawiajacemu zakonczenia robot.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zakonczenie robot jest w dniu zgloszenia tego faktu Zamawiajacemu.

Pytanie nr 7

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowe] pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie,
ze Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania barwionych granulatéw z recyklingu.
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Pytanie nr 8

W zwiazku z brakiem niezbednych zapisow w projekcie umowy dot. mozliwoéci zmiany
umowy w zakresie zmiany terminu wykonania rob6t wnosimy o wprowadzenie zapisu:
Zmiana terminu zakofczenia realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku:
-realizacji dodatkowych robét budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robét,

-przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

-dzialania sity wyzszej (zdarzenie obiektywne, zewngtrzne, nieposiadajace swojego zrédia
wewnatrz przedsigbiorstwa, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, ktérego skutkéw
nie da si¢ przewidzie¢ i nie mozna im zapobiec, ktére wystapito mimo dolozenia nalezyte]
staranno$ci wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu
nalezytego spelnienia $wiadczenia ( np. w szczegélnoéci: pozaru, powodzi, gradobicia, strajku
itp.),

-wystapienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

-przeszkod technicznych w pelni niezaleznych od Stron umowy, majacych bezposredni
wplyw na termin wykonania zaméwienia,

-wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

Powyzsze jest niezb¢dne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosei zmiany terminu wykonania
robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.
OdpowiedzZ na pytanie nr 8

W §17 zalgcznika nr 4 — umowa zostaly szczegélowo opisane zmiany umowy oraz
przestanki umozliwiajace dokonanie takiej zmiany.
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