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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 

2018r., Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlany:  

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie, 

działka nr ewidencyjny 1654/64, 

Osiedle 700-Lecia 9, 63-600 Kępno 

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRANŻA : ARCHITEKTURA – Główny projektant:         mgr inż. arch. Maria Jastrzębska 

Specjalność: architektoniczna Upr. UAN-8386/75/90  

 

 

                               ………………………………………………… 

                                 (podpis) 
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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 

2018r., Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlany:  

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie, 

działka nr ewidencyjny 1654/64, 

Osiedle 700-Lecia 9, 63-600 Kępno 

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRANŻA : INSTALACJE ELETRYCZNE  – Główny projektant:         inż. Henryk Domagała 

Specjalność: sieci i instalacje elektryczne Upr. 466/89/UW  

 

 

                               ………………………………………………… 

                                 (podpis) 
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1. CHARAKTERYSTKA INWESTYCJI 

1.1. STAN ISTNIEJĄCY: 

• Teren inwestycji stanowi działka nr ewidencyjny 1654/64. 

• Działka objęta planowaną inwestycją zabudowana jest budynkiem przedszkola, częściowo 

utwardzona. 

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: 

• Projekt ocieplenia budynku przedszkola zakłada rozbiórkę zewnętrznych tarasów betonowych ze 

względu na ich zły stan techniczny oraz konieczność docieplenia ścian zewnętrznych oraz 

odtworzenie schodów zewnętrznych po wykonaniu docieplania. 

• Projektuje się remont opaski wokół budynku i wykonanie nowej w miejscach gdzie nie występuje, 

po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych. 

1.3. BILANS TERENU: 

l.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m2) 

1. Powierzchnia zabudowy 489,14 

2. Powierzchnia utwardzeń Bez zmian 

3. Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian 

4. Powierzchnia działki 2203,00 

2. SIECI UZBROJENIA TERENU 

2.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Istniejące uzbrojenie. 

2.2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Istniejące uzbrojenie. 

2.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Istniejące uzbrojenie. 

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Istniejące uzbrojenie. 

2.5. INSTALACJA GAZOWA 

Istniejące uzbrojenie. 

2.6. INSTALACJA GRZEWCZA 

Istniejące uzbrojenie. 

3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Nie dotyczy. 

4. INFORMACJA O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Bez zmian. Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. 
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5. INFORMACJA O ODSTĄPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO  

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne odstąpienia od projektu należy 

konsultować z projektantem oraz uzyskać jego pisemną zgodę. 

6. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

BUDYNKÓW 

Bez zmian. 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na podstawie  z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) 

a/ Wskazanie przepisów prawa. Analiza  

W celu wskazania przepisów prawa w pierwszej kolejności należy określić projektowane elementy 

zagospodarowania terenu lub/i budynku, które mogą mieć wpływ na sąsiednie tereny i zabudowę.   

Przyjęto następujące elementy zagospodarowania terenu: 

- projektowany remont budynku z ociepleniem, bez zmiany funkcji budynku. 

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 ze zmianami).  

Następnie należy określić działki sąsiednie – graniczące z działkami budowlanymi: 

- działka nr 1654/14 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – garaże, 

- działka nr 1654/23 – teren niezabudowany, 

- działka nr 1654/44 – teren niezabudowany, 

- działka nr 1654/66 – teren niezabudowany, 

- działka nr 1654/63 – teren niezabudowany, 

- działka nr 1655/4 – teren niezabudowany, 

- działka nr 1655/7 – teren niezabudowany, 

- działka nr 1655/9 – teren niezabudowany, 

Analiza wymagań prawnych i technicznych dla elementów zagospodarowania terenu względem działek 

sąsiednich: 

- usytuowanie budynku zgodne z WT w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki, 

- przysłanianie, wysokość budynku 8,65 m, stąd biorąc pod uwagę odległość od granic min. 4 m, odległość 

od najbliższego budynku 16 m  - brak możliwości przysłaniania.  

b/Zasięg obszaru oddziaływania  

Biorąc pod uwagę powyższe, zasięg obszaru oddziaływania istniejącego budynku wraz z elementami 

zagospodarowania terenu zamyka się w obrębie działki budowlanej nr 1654/64 będącej własnością Inwestora. 

 

OPRACOWAŁA:     Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2018 r. 

mgr inż. arch. Maria Jastrzębska  
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

OBIEKT: Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie  

ADRES:  Osiedle 700-Lecia 9, 63-600 Kępno 

DZIAŁKA:  nr ewidencyjny: 1654/64 

INWESTOR:  Gmina Kępno 

ul. Ratuszowa 1 

63-600 Kępno 

 

 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Maria Jastrzębska 

uprawnienia nr UAN-8386/75/90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2018 r.
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Część opisowa informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT: 

Termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego: 

• Przygotowanie placu budowy,  

• Ustawienie rusztowań,  

• Montaż pompy ciepła, 

• Montaż instalacji c.w.u., 

• Montaż instalacji c.o., 

• Wymiana oświetlenia wewnętrznego, 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Wyburzenie tarasów zewnętrznych, 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

• Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami piwnicy, 

• Ocieplenie stropodachu wentylowanego, 

• Wykonanie nowej kolorystyki elewacji, 

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

• Zamontowanie rynien i rur spustowych, 

• Montaż instalacji odgromowej, 

• Rozebranie rusztowań, 

• Odtworzenie schodów zewnętrznych, 

• Remont kostki wokół budynku po wykonaniu ocieplenia, 

• Remont ścian wewnętrznych i sufitów, 

• Oczyszczenie placu budowy. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wejść do budynku podczas prac budowlanych oraz 

zabezpieczenie pobliskich ciągów pieszych. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Na placu budowy znajduje się budynek przedszkola objęty planowanym remontem. Najbliższe istniejące 

obiekty budowlane, to budynki mieszkalne i gospodarcze. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

Brak. 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT: 

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas pracy na rusztowaniach można wymienić: 

• Upadki z wysokości, 

• Złamanie kończyn, 

• Poślizgnięcie na oblodzonym pomoście, 

• Porażenie piorunem, 

• Uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania. 
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Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót tynkarskich można zaliczyć: 

• Podrażnienia oczu, 

• Upadek z wysokości, 

• Poślizgnięcie na oblodzonym pomoście, 

• Porażenie prądem, 

• Uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania. 

 

Główne źródła zagrożeń przy pracach malarskich to: 

• Stosowanie substancji mogących powodować alergie, 

• Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 

• Praca na wysokości, 

• Używanie niesprawnych elektronarzędzi. 

 

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót dekarskich można zaliczyć: 

• Wykonywanie części robót na skraju dachu, 

• Upadek w wysokości, 

• Używanie materiałów z ostrymi narzędziami, 

• Używanie otwartego ognia np. do układania papy termozgrzewalnej. 

 

Pozostałe: 

• Prace montażowe wykonywane dźwigiem, 

• Prace na terenie czynnych obiektów. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza 

się jako: 

• Szkolenie wstępne, 

• Szkolenie okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Fakt odbycia prze przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Instruktaż pracowników w zakresie podstawowym winien przeprowadzić kierownik budowy. 

Przestrzeganie podstawowych norm i przepisów BHP i ustaleń kierownika budowy. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA ROBÓT: 

Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi. 

Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je oznakować i ogrodzić. Należy 

wykonać przejścia dla pieszych. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 

znakami ostrzegawczymi i znakami zakazu. Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
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Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca składowania 

materiałów i wyrobów. Należy je wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zasunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. Ilość i rozmieszczenie 

gaśnic przenośnych powinna być zgodna z wymaganiami przepisów ppoż. 

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

Łączność telefoniczna – komórkowa. 

Obiekt w terenie zabudowanym. 

Strefa szczególnego zagrożenia – brak.    

 

OPRACOWAŁA:      Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2018 r. 

mgr inż. arch. Maria Jastrzębska 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest:  

• „Audyt energetyczny Przedszkola Samorządowego nr 5” opracowany przez DASTORE Sp. z o.o. 

Marcin Domagała, ul. Kościuszki 13a, 63-400 Ostrów Wlkp. - projekt zawiera rozwiązania 

przyjęte w wskazanym audycie, 

• Umowa i ustalenia z Inwestorem, 

• Mapa zasadnicza 1:500, 

• „Inwentaryzacja Architektoniczno-Budowlana miejskiego przedszkola nr 5 w Kępnie pod kątem 

termomodernizacji obiektu” opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane mgr 

inż. Anna Durr, ul. Ossowskiego 35b/5, 46-203 Kluczbork, 

• Wizja lokalna, 

• Przepisy prawa budowlanego oraz normy branżowe. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku przedszkola, obejmująca ocieplenie, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację 

instalacji grzewczej, wymianę opraw oświetleniowych oraz zmianę kolorystyki elewacji w ramach zadania: 

„Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w 

Mikorzynie”. W celu docieplenia ścian fundamentowych budynku zakłada się rozbiórkę tarasów 

zewnętrznych oraz odtworzenie schodów zewnętrznych po wykonaniu docieplenia. Budynek zlokalizowany 

jest w Kępnie, przy Osiedlu 700-Lecia 9, działka nr ewidencyjny 1654/64. Jest to budynek o 2 kondygnacjach 

nadziemnych oraz jednej podziemnej. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, przekryty 

jednospadowym stropodachem wentylowanym, krytym papą. 

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków. 

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CHARAKTERYSTCZNE DANE LICZBOWE  

• Powierzchnia zabudowy ....................................................................... 489,14 m2 

• Powierzchnia całkowita ...................................................................... 1241,12 m2 

• Powierzchnia netto budynku ................................................................. 784,30 m2 

• Kubatura brutto budynku .................................................................. ~4561,00 m3 

• Wysokość budynku ................................................................................... 8,65 m 

• Długość budynku .................................................................................... 38,19 m 

• Szerokość budynku ................................................................................. 14,74 m 

• Ilość kondygnacji budynku – II nadziemne + I piwniczna 

2.2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU 

Budynek zachowa dotychczasowe proporcje i kształt bryły. Zachowana zostanie jego funkcja. Zmianie 

ulegnie kolorystyka elewacji. Zastosowane kolory nie są jaskrawe ani krzykliwe, łagodnie wpisują się w 

otoczenie. 

3. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 

Projekt termomodernizacji obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, stropodachu oraz stropu nad 

piwnicą, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji grzewczej, wymianę opraw 

oświetleniowych. Prace obejmują także wykonanie wszystkich obróbek blacharskich, orynnowania, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, remont chodnika wokół budynku, montaż instalacji odgromowej, rozbiórkę 

tarasów zewnętrznych i odtworzenie schodów zewnętrznych po wykonaniu docieplenia cokołów. 
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3.1.  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki 

niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie 

z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. 

System ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania 

ścian (ETICS, dawniej BSO). 

Zastosowane materiały: 

Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λobl = 0,036 W/mK – EPS 80-036 FASADA 

Grubość podstawowej płyty styropianowej – 16 cm 

Uwaga: płyty styropianowe na całej wysokości elewacji mają być klejone oraz kołkowane do podłoża. 

Tynk mineralno-polimerowy – tynk typu kasza o uziarnieniu max. 1,5 mm 

Farba elewacyjna akrylowa – matowa farba nawierzchniowa na bazie wodnej dyspersji 

W obrębie stref wejściowych (w odległości min. 1,0m od skrzydła drzwiowego oraz w narożnikach okien) w 

celu zabezpieczenia elewacji przed uszkodzeniami należy zastosować podwójną siatkę elewacyjną. 

 

Ościeża okien i drzwi: 

Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λobl = 0,036 W/mK – EPS 80-036 FASADA 

Grubość płyty styropianowej – 1-2 cm w zależności od możliwości technicznych 

Tynk mineralno-polimerowy – tynk typu kasza o uziarnieniu max. 1,5 mm 

Farba elewacyjna akrylowa – matowa farba nawierzchniowa na bazie wodnej dyspersji 

3.2. COKOŁY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki 

niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie 

z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. 

Ścian fundamentowe należy docieplić na ich pełnej wysokości w miejscach gdzie mają one bezpośredni 

kontakt z pomieszczeniami piwnicy. W miejscu przebiegu kanału C.O. należy docieplić jedynie cokół 

budynku. W celu wykonania docieplenia przewiduje się rozbiórkę zewnętrznych tarasów betonowych, a po 

jego wykonaniu odtworzenie schodów zewnętrznych. 

System ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania 

ścian (ETICS, dawniej BSO). 

Zastosowane materiały: 

Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λobl = 0,035 W/mK – XPS  

Grubość płyty styropianowej – 16 cm 

Mozaikowy tynk żywiczny – tynk typu kasza o uziarnieniu max. 1,5 mm. barwiony w masie 

3.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Zakłada się wykonanie docieplenia ścian wewnętrznych w piwnicy oddzielających pomieszczenia ogrzewane 

od nieogrzewanych płytami z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λobl.  ≤ 0,038 W/mK 

oraz wykonanie wykończenia docieplenia płytą GK lub tynkiem. 

Zastosowane materiały: 

Płyty z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λobl = 0,038 W/mK  

Grubość płyty z wełny – 12 cm. 

3.4. STROPODACH WENTYLOWANY 

Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez ułożenie płyt warstwowych styropianowych w okładzinie z 

papy o współczynniku przewodzenia ciepła λobl.  ≤ 0,038 W/mK. Po wykonaniu odkrywki przestrzeni dachu, 

w przypadku stwierdzenia możliwości wdmuchnięcia granulatu z wełny mineralnej dopuszcza się wykonanie 

docieplenia granulatem z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λobl.  ≤ 0,038 W/mK metodą 

pneumatycznego nadmuchu w pustkę stropodachu poprzez wykonanie otworów technologicznych. Po 

wykonaniu docieplenia należy zaślepić otwory i wykonać pokrycie z papy. 
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Zastosowane materiały: 

Płyty warstwowe styropianowe w okładzinie z papy o współczynniku przewodzenia ciepła λobl = 0,038 

W/mK – EPS 100-038 DACH 

Grubość płyty styropianowej – 20 cm. 

Granulat z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λobl. = 0,038 W/mK. 

Grubość podstawowa granulatu – 20 cm. 

3.5. STROP NAD POMIESZCZENIAMI PIWNICY 

Zakłada się wykonanie docieplenia od spodu stropu nad piwnicą płytami z wełny mineralnej o współczynniku 

przewodzenia ciepła λobl. ≤ 0,038 W/mK oraz wykonanie wykończenia docieplenia siatką i tynkiem. 

Zastosowane materiały: 

Płytami z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λobl. = 0,038 W/mK 

Grubość mat z wełny mineralnej – 12 cm. 

3.6. STOLARKA OKIENNA 

Stolarka okienna PCV; okna uchylno-rozwieralne. Współczynnik całkowity przenikania ciepła nie większy 

niż U = 0,9 W/m2K; kolor okien – biały. Okna należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. Montaż ciepły 

okien (z użyciem taśm uszczelniających). W trakcie ocieplania ściany, w obrębie okien, wykonać węgarek ze 

styropianu o szerokości 3 cm.  

Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie. 

3.7. DRZWI ZEWNĘTRZNE 

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową z PCV. Współczynnik całkowity przenikania ciepła nie 

większy niż U = 1,3 W/m2K. W trakcie ocieplania ściany, w obrębie drzwi, wykonać węgarek ze styropianu 

o szerokości 3 cm.  

Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie. 

3.8. PARAPETY 

Nowe parapety wykonać z PCV w kolorze białym. 

3.9. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Rynny wymienić na ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym. 

Rury spustowe wymienić na rury ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym. 

Studzienki rewizyjne wymienić na systemowe. Przekroje i ilość zgodnie ze stanem istniejącym. W trakcie 

demontażu orynnowania należy sprawdzić drożność systemu kanalizacji deszczowej w przypadku 

stwierdzenia ich niedrożności należy je udrożnić. 

3.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Wszystkie obróbki blacharskie, opierzenia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy 

powlekanej. Opierzenia z blachy w kolorze szarym. Obróbki dopasować zgodnie ze zmianą grubości ścian.  

3.11.  INSTALACJA ODGROMOWA 

Zakłada się wykonanie nowej instalacji odgromowej wg odrębnego opracowania. 

3.12. KOLORYSTYKA ELEWACJI 

Kolory zgodnie z rysunkiem kolorystyki wg odrębnego opracowania. 
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3.13. TARASY I SCHODY ZEWNĘTRZNE 

W ramach termomodernizacji zakłada się rozbiórkę betonowych tarasów zewnętrznych w celu docieplenia 

ścian fundamentowych i ze względu na ich zły stan techniczny. Po wykonaniu ocieplenia ścian schody 

zewnętrzne należy odtworzyć w zakresie pokazanym wg części rysunkowej projektu. 

3.14. REMONT OPASKI ODWADNIAJĄCEJ. 

Opaska odwadniająca wokół budynku o szerokości min. 40 cm – wykonać jako nową w miejscu likwidacji 

tarasów z kostki betonowej (kolor szary) grubość kostki 6 cm na podsypce piaskowej  5cm oraz pospółce o 

grubości 15 cm.  

W miejscu istniejącego chodnika po jego demontażu należy wykonać jego odtworzenie z warstwami zgodnie 

z stanem istniejącym. 

4. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH – WNĘTRZA BUDYNKU 

4.1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

• Oczyszczenie ścian wewnętrznych ze starych farb, skucie tynków niestabilnych (roboty w ramach 

prac odtworzeniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych). 

• Wypełnienie bruzd instalacyjnych, szpachlowanie, jednokrotne gruntowaniu ścian oraz sufitu. 

• Podwójne malowanie ścian oraz sufitów farbą emulsyjną. 

• Odtworzenie istniejących posadzek w miejscach prowadzenia nowych i wymiany istniejących 

instalacji. 

4.2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane przez przepisy atesty i dopuszczenia. Materiały 

mogą być stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dla wszystkich podanych materiałów dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o równorzędnych lub 

lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiarów, walorów estetycznych i kolorystycznych. 

5. DOPUSZCZALNE ZMIANY 

Dopuszcza się stosowanie odmiennych materiałów lub rozwiązań przy zachowaniu charakterystyk i 

parametrów nie gorszych niż proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki (po 

akceptacji projektanta i Inwestora). 

 

6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Bez zmian. 

7. INSTALACJE SANITARNE 

W ramach remontu budynku zakłada się: 

• modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż pompy ciepła, centralnej instalacji 

ogrzewania CWU oraz zasobnika CWU, 

• modernizację instalacji grzewczej poprzez jej wymianę zgodnie z obowiązującymi przepisami, montaż 

nowych grzejników wraz z wymianą instalacji przesyłowej, montaż zaworów termostatycznych oraz 

pod pionowych regulujących, 

• wymianę rynien i rur spustowych odprowadzających wodę deszczową. 

 

Wykonać należy zgodnie z częścią „INSTALACJE SANITARNE” 

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

W ramach remontu budynku zakłada się: 
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• wykonanie instalacji odgromowej, 

• wykonanie instalacji zasilania pompy ciepła, 

• wymianę opraw oświetleniowych. 

 

Wykonać należy zgodnie z częścią „INSTALACJE ELEKTRYCZNE” 

9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Planowana termomodernizacja budynku wpłynie korzystnie na środowisko, zdrowie ludzi i otoczenie ze 

względu na mniejsze zapotrzebowanie na ilość dostarczanego ciepła. 

10. ANALIZY MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO  

Przeanalizowano możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł na etapie audytu energetycznego i w 

ramach projektu zastosowano odnawialne źródła energii.  

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Planowana termomodernizacja budynku nie zmieni warunków przeciwpożarowych. 

Zastosowane systemy dociepleniowe muszą posiadać klasyfikację NRO. 

12. ZALECENIA OGÓLNE 

Należy ściśle przestrzegać zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta wybranego systemu. 

Remont budynku istniejącego w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy nie 

uwzględnione w dokumentacji należy konsultować z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji 

inwestycji. 

W cyklu technologicznym budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków 

technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. 

Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. 

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań 

należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką 

projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 

 

 

OPRACOWAŁA:        Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2018 r. 

mgr inż. arch. Maria Jastrzębska 
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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

1. Dział:  

Roboty budowlane         45000000-7 

2. Grupy robót 

- Roboty instalacyjne w budynkach      45300000-0 

3. Klasy robót 

- Roboty instalacyjne elektryczne      45310000-3 

4. kategorie robót 

- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego         45311100-1 

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych     45311200-2  

- Roboty instalacyjne elektryczne      45310000-3 

- Inne instalacje elektryczne       45317000-2 
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1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowany instalacji elektrycznej wykonywanej w 

ramach zadania: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły 

Podstawowej w Mikorzynie” w zakres czego wchodzi wymiana opraw wewnętrznych oraz podłączeniem 

urządzeń wskazanych w projektach branżowych.  

2. Stan istniejący. 

Aktualnie budynek jest użytkowany na potrzeby przedszkola. W budynku znajdują się instalacje 

elektryczne prowadzone natynkowo i podtynkowo zasilane z rozdzielni głównej. 

3. Przedmiot i zakres projektu budowlanego. 

Projekt obejmuje: 

• Wymianę oświetlenia wewnętrznego wbudowanego.  

• Zasilenie nowych urządzeń 

• Instalację ochrony odgromowej.  

4. Podstawy opracowania. 

• uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu 

• audyt energetyczny 

• wykonaną inwentaryzację obiektu 

• aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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5. Projektowane rozwiązania techniczne – instalacje wewnętrzne. 

5.1  Demontaż instalacji. 

Przed rozpoczęciem praz związanych z remontem pomieszczeń i instalacji należy bezwzględnie 

wykonać demontaż wszystkich istniejących elementów instalacji elektrycznych będących w budynku w 

zakresie niezbędnym do realizacji projektu. Osprzęt elektroinstalacyjny (łączniki, gniazda, puszki 

rozgałęźne, puszki sprzętowe, itp.) należy przekazać jako odpady – chyba że uzgodnienie z inwestorem 

przed rozpoczęciem robót będzie inne). Utylizację opraw oświetleniowych istniejących uzgodnić z 

inwestorem. Należy zdemontować przewody elektroenergetyczne instalacji elektrycznych. Dopuszcza 

się pozostawienie odcinków tych przewodów, których demontaż wiąże się z kuciem bruzd w betonie. 

W takiej sytuacji można pozostawić takie odcinki pod warunkiem ich wycięcia równo z płaszczyzną 

ściany.  

5.2   Zasilanie obiektu. 

Zasilanie instalacji bez zmian z istniejącej zewnętrznej rozdzielnicy elektryczne.  

5.3 Bilans mocy 

Zapotrzebowanie na moc dla całości obiektu pozostanie na podobnym poziomie. Nowe przyłączenia 

w postaci pompy ciepła powietrze-woda o mocy 5 kW zostanie w znaczny sposób zbilansowane 

wymianą opraw oświetleniowych które pozwolą na zmniejszenie mocy o około 4,5 kW. W chwili 

obecnej nie zakłada się zwiększania mocy przyłączeniowej 

5.4 Pomiary zużycia energii elektrycznej. 

Pomiar zużycia energii nie ulega zmianie.  

5.5 Kompensacja mocy biernej. 

Nie przewiduje się kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalacji. 

5.6 Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu. 

Główny wyłącznik prądu dla zasilanego budynku pozostaje bez zmian, wyłączniki p.poż istnieją.  

5.7 Instalacje niskoprądowe. 

Poza zakresem opracowania. 

5.8 Zasilanie urządzeń elektrycznych wewnętrznych. 

Ze względu na kompleksowość termomodernizacji zakłada się dodatkowe zasilenie następujących 

urządzeń: 

• Urządzenia  instalacji kotłowni wraz z pompą ciepła powietrze-woda. 

• W ubikacjach zakłada się montaż wentylatorów wentylacyjnych uruchamianych z łącznika 

światła lub na ruch. 

  

33

http://www.dastore.pl/


Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie 
Działka nr ewidencyjny 1654/64, Osiedle 700-Lecia 9, 63-600 Kępno 

 

DASTORE Sp. z o.o. 
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kościuszki 13A  
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl    

S
tr

o
n

a
 2

9
 

W celu zasilenia powyższych urządzeń zakłada się następujące zmiany: 

 

➢ Zasilenie pompy ciepła z rozdzielni RK kablem: YDY 5x4 mm2 

➢ Zmianę połączeń instalacji kotłowni zgodnie z schematem kotłowni z części instalacje sanitarne 

➢ Zamontować wentylatory wydmuchowe w ubikacjach w budynku głównym podłączone do 

włącznika światła lub włączane na czuję ruchu. 

5.9 Instalacja oświetlenia wewnętrznego.  

5.8.1. Instalacja oświetlenia podstawowego.  

Instalacja oświetlenia podstawowego będzie zasilana bez zmian z poszczególnych rozdzielnic. W 

ramach zadania zakłada się demontaż istniejących opraw oraz montaż oświetlenia energooszczędnego 

LED zgodnie z istniejącym sposobem montażu - sufitowe mocowane do podwieszonego sufitu, lub 

natynkowo.  

Sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych oraz wybranych pomieszczeniach odbywać się 

będzie na czujniki obecności RCR, dodatkowo w korytarzach stosuje się łączniki pozwalające na trwałe 

włączenie wybranego oświetlenia w korytarzu ze względów technicznych (zakłada się wykorzystanie 

łącznika istniejącego – wymienić osprzęt).  

Zakład się iż sterowanie na ruch może odbywać się zarówno z opraw z wbudowanym czujnikiem RCR 

jak i z czujników montowanych osobno na suficie lub na ścianie. 

W pozostałych pomieszczeniach sterowanie oświetleniem odbywać się będzie łącznikami.  

Zasilanie oświetlenia projektuje się przewodami YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 dla pomieszczeń ogólnych 

oraz   YDYp 450/750V 4x1,5 mm2 dla ciągów komunikacyjnych. 

W projektowanym budynku oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12646-1. 

W ramach nowego rozmieszczenia opraw zakłada się że mogą powstać przesunięcia lokalizacji lamp. 

W takim przypadku należy wykonać dodatkowe okablowanie oraz przywrócić sufit do stanu 

pierwotnego. W przypadku demontażu oprawy bez montażu nowego należy przewód zabezpieczyć i 

zatynkować.  

5.8.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.  

Oświetlenie awaryjne będzie  realizowane z wykorzystaniem opraw w wersji „ciemnej” wyposażonych 

w baterie z min. 1 godz. czasem działania.  

Oświetlenie ewakuacyjne – bez zmian 

Natężenie oświetlenia na poziomie podłogi zgodnie z PN-EN 1838 – 1 lx na poziomie podłogi, oraz 5lx 

w miejscach usytuowania sprzętu ppoż. 
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Dla  opraw  oświetlenia  awaryjnego  należy  prowadzić przewód YDY  4x1,5mm2 .  Dopuszcza się 

zasilenie opraw awaryjnych z najbliższej puszki instalacyjnej.  

Zakłada się montaż oświetlenia awaryjnego w oparciu o oprawy awaryjne z autotestem. 

5.10 Instalacja odgromowa. 

Na budynku istnieje już instalacja odgromowa. Przed wykonaniem robót należy wykonać pomiary w 

celu sprawdzenia poprawność działania instalacji odgromowej. 

Projektowaną instalację wykonać na podstawie przedstawionych rysunków załączonych do projektu.  

Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody 

poziome połączyć do pokrycia z blachy.  

Wszystkie części metalowe na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej. 

Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w rurkach rvlk.  

Przewody odprowadzające podłączyć do instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych drut 

bednarka. 

Projektuje się wykonanie nowego uziomu punktowego pionowego uziomami rurowymi o długości min. 

3m. Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu nie może przekroczyć 10 Ω. Po wykonaniu uziomów 

należy dwukrotnie wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu i ewentualnie zwiększyć ilość rur 

uziemiających. 

Ze względu na to iż jest istniejąca instalacja odgromowa  należy zbadać istniejący uziom i w przypadku 

stwierdzenia niedostatecznej rezystancji uziemienia należy wykonać nowy uziom otokowy lub jeśli 

okaże się to niemożliwe wykonać uziomy punktowe.   

W przypadku uziomu punktowego pionowego należy je wykonać uziomami rurowymi o długości min. 

3m. Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu nie może przekroczyć 10 Ω. Po wykonaniu uziomów 

należy dwukrotnie wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu i ewentualnie zwiększyć ilość rur 

uziemiających. 

Przewody odprowadzające łączyć z uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno–

pomiarowe umieszczone na elewacji na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu.  Dopuszcza się 

wykonanie złącz kontrolno-pomiarowych przy budynku w ziemi poprzez skrzynki probiercze o 

wymiarach 200x200x165mm. 

Uziom połączyć z główną szyną wyrównawczą rozdzielni głównej. 

Montaż powinna dokonać specjalistyczna ekipa montażowa z osobą posiadającą pogłębioną wiedzę z 

zakresu ochrony odgromowej. 

 Zaleca się dokonywanie okresowych przeglądów instalacji odgromowej  najmniej co 5 lat. 
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5.11  Instalacja przeciw przepięciowa. 

Poza zakresem opracowania. 

5.12 Ochrona przeciwporażeniowa. 

5.11.1. Połączenia wyrównawcze. 

 Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi posiadać 

ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie 

części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na 

te urządzenia, w przypadkach awaryjnych, może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. Należy 

pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS, były spełnione warunki:  

• wszystkie części przewodzące  powinny być połączone do tego samego uziemienia, 

• za wyłącznikiem  różnicowoprądowym  nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z 
przewodem PE. 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać w 

sposób  trwały  i  zabezpieczyć od  skutków  korozji.  Wszystkie  przewody  biorące  udział  w ochronie 

powinny mieć barwę zgodnie z normą. 

5.11.2. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

Podstawową ochroną przeciw porażeniową jest izolacja przewodów, maszyn i urządzeń. Dodatkową 

ochroną jest szybkie wyłączenie, zrealizowane poprzez zastosowanie wyłączników nadmiarowo 

prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych.  

 Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem należy stosować samoczynne wyłączenie 

zasilania  w  obwodach  oświetleniowych  i  gniazd  wtyczkowych  oraz  wyłącznik przeciwporażeniowy, 

różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA.  

Poprawność instalacji należy sprawdzić i w przypadku stwierdzenia niezgodności po zatwierdzeniu 

przez inwestora należy ją zmodernizować. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary 

skuteczności ochrony od porażeń potwierdzone protokółami. 
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6. Uwagi końcowe. 

Część opisowa i część rysunkowa stanowią nierozdzielną całość dokumentacji na wykonanie instalacji 

elektrycznych. 

Ewentualne zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację. 

• Wszelkie prace budowlane powinny być prowadzone z należytą starannością pod nadzorem 
zainteresowanych jednostek 

• Prace budowlane powinny być prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione 

• Prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i obowiązującymi normami 

• Przed oddaniem projektowanej linii do eksploatacji należy dokonać pomiaru: 
o Rezystancji izolacji kabli nN 
o Pomiaru rezystancji uziemień 
o Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

Następnie należy sporządzić odpowiednie protokoły z tych pomiarów 

• Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty lub opinie 
badawcze wydane przez upoważnione jednostki badawcze 

• Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności 
ogniowej tychże przegród stosując odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych. 

• Przewody wraz z zamocowaniami służące do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 
ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w 
warunkach pożaru przynajmniej przez 90 min. 

• Dokumentację należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami. 
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7. Wytyczne montażowe wykonania instalacji. 

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami prowadzonymi: 

• bezpośrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej grubości 
5mm 

• pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej grubości 
5mm 

• pod tynkiem w rurkach RVKLn 

• w rurowniach ochronnych pod podłogą 

• w korytkach instalacyjnych pod stropem 

• wszystkie urządzenia elektryczne instalować zgodnie z planami instalacji i schematami. 

• należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli 
(również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

• w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą 
być połączone. 

• wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą 
być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

• dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome z 
zachowaniem odstępów od innych instalacji 

• kolorystykę oraz model osprzętu (gniazda, łączniki) dobiera Inwestor, sugeruje się montaż 
osprzętu we wspólnych ramkach, nie stosować podwójnych gniazd wtykowych z bolcem 
ochronnym. Należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we 
wspólnej podwójnej ramce. 

• puszki rozgałęźne dla obwodów montować pod stropem lub w innych łatwo dostępnych 
miejscach. 

• przy przejściach przez ściany i stropy przewody i kable należy chronić od uszkodzeń 
mechanicznych w rurkach winidurowych. 

• wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

• zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 

• należy stosować osprzęt typowy, podtynkowy IP20,  w pomieszczeniach mokrych, kotłowni oraz 
w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny min IP44, typ osprzętu należy bezwzględnie 
potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu 

 

 „Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy w wykazie urządzeń podano przykładowych 

producentów lub ich równoważniki.” 

Systemy, osprzęt, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym projekcie zostały opracowane na przykładach dla określenia podstawowych 

parametrów technicznych – możliwe jest zastosowanie rozwiązań równoważnych. 
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VII. 

PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

CZĘŚĆ: INSTALACJE SANITARNE 
 

 

 

 

PROJEKT Z LUTEGO 2016 

NIE PODLEGA AKTUALIZACJI 
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Branża: Sanitarna 
 
Obiekt: Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 
 
Temat: Instalacja ciepłej wody użytkowej. 
 Instalacja centralnego ogrzewania. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r 
- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 – z późniejszymi 
zmianami) 
 
 

OŚWIADCZAM 
 

że projekt budowlany, branży sanitarnej, przebudowa instalacji centralnego 

ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przedszkola 

Samorządowego nr 5 w Kępnie os. 700-Lecia nr 9  , został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 

 Projektant   
 branży  
 sanitarnej 

  mgr inż.  
  Piotr Witczak 

58-90-GW 
50-91-GW 

luty 2016r. 

 
 
 
 
 
 

42



  

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, branży sanitarnej instalacji ciepłej wody użytkowej 
 i instalacji centralnego ogrzewania  

dla Przedszkola Samorządowego nr 5  w Kępnie, osiedle 700-lecia 9, dz. nr 1654/3. 

 

Inwestor: Gmina Kępno, ul.Ratuszowa 1, 63-600 Kępno 
 

1. Podstawa opracowania. 

• zlecenie inwestora 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa - skala  1: 500 
• uzgodnienia z inwestorem. 
• wizja lokalna, 
• normy i przepisy, 
• Projekt: Inwentaryzacja budowlana budynku z września 2015 r. opracowana przez 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane – mgr inż. Anna Durr, 
• Audyt energetyczny budynku z dnia 29.02.2016r. opracowany przez: BIURO 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH - CONSULTING JAKUB KLIŚ 
 

2. Zakres opracowania. 

 Zakres opracowania, obejmuje dokumentację budowlaną branży sanitarnej: 
 wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej 
 instalacji centralnego ogrzewania 

w ramach przedsięwzięciu termomodernizacji Przedszkola Samorządowego nr 5 
w Kępnie, osiedle 700-lecia 9, dz. nr 1654/3. 
 
3.Wewnętrzna instalacja wodociągowa. 
3.1. Stan istniejący. 

Przyłącze wodociągowe istniejące zakończone jest w piwnicy w pomieszczeniu nr 0,11. 
Przyłącze zakończone jest istniejącym zestawem wodomierzowym. Z uwagi na stwierdzone 
nieprawidłowości w instalacji wodnej na poziomie piwnicy należy instalacje tą przebudować. 
Nieprawidłowości polegają na: 

• brak zaworów antyskażeniowych 
• brak rozdziału instalacji wodnej dla celów socjalnych z wewnętrzną instalacją 

przeciwpożarową 
• brak kratki ściekowej w pomieszczeniu gdzie  znajduje się wodomierz 

Ciepła woda użytkowa dostarczana jest obecnie z trzech rodzajów źródeł:  
- kotłów gazowych jednofunkcyjnych, 
- pojemnościowych, elektrycznych zasobników wody, 
- przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody. 
Gospodarka taka jest mało ekonomiczna oraz stwarza niebezpieczeństwo  poparzenia dzieci 
podczas korzystania przez nie z umywalek.  
Istniejące źródła ciepłej wody – należy zdemontować. 
 
3.2. Koncepcja przebudowy instalacji wody zimnej i ciepłej. 
Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku  będzie podlegać na: 

• likwidacji istniejącego wodomierza 
• montażu w pomieszczeniu  węzła cieplnego nowego wodomierza skrzydełkowego JS6 o 

średnicy Dn 32 mm, qp=6m3/h. Przed i za wodomierzem  zamontować zawory wodne 
kulowe Dn32mm. Wodomierz zamontować na wysokości 0.4-0.8 m nad posadzką. 
Wodomierz należy zamontować w miejscu suchym, nie narażonym na niskie temperatury, 
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łatwo dostępnym wodomierz należy zamontować zgodnie z PN-88/9192-07 „Wbudowanie 
zestawów wodomierzowych na przyłączach wodociągowych”.  

• Za wodomierzem wykonać rozdział instalacji wodociągowej na instalację dla celów 
socjalnych i instalację przeciwpożarową. 

• Za wodomierzem na instalacji dla celów socjalnych zamontować zawór antyskażeniowy 
typu BA, oraz zawór pierwszeństwa np. Honeywell VV100. Natomiast za wodomierzem 
na instalacji przeciwpożarowej zamontować zawór antyskażeniowy typu EA Połączenie 
zaworu przelotowego przed wodomierzem z rurą PE za pomocą kształtki przejściowej. 

• Wykonać nową instalację wody zimnej na poziomie piwnicy . 
• Z uwagi na projektowaną w budynku instalację ciepłej wody użytkowej z instalacją 

cyrkulacji c.w.u. sugeruje się wymianę również instalacji wody zimnej w pionach – (na rys. 
oznaczonych W1-W5).  

• W pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać studzienkę betonową (schładzającą) z 
kręgów betonowych DN1000mm, o głębokości 0,7m. W studzience zamontować pompę 
pływakową, która połączyć przewodem tłocznym z PE DN32mm z najbliższym pionek 
kanalizacji sanitarnej na wysokości ok. 1,5m od poziomu posadzki. W pobliżu wodomierza 
zamontować kratkę ściekową, którą należy podłączyć do studzienki schładzającej (rys. nr 
WK/1). 

 
 

3.2.1. Koncepcja projektowa dostarczenia ciepłej wody użytkowej.  
 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej  odbywać się będzie  w zasobniku Vitocell 100 -B  
o pojemności 500 litrów z dwoma grzewczymi wężownicami. Źródłem  ciepła zasilającego 
weżownice będzie czynnik grzewczy : 
- z pompy ciepła powietrze -woda Vitocal 200-S typ AWB B05, 
- z  instalacji grzewczej centralnego ogrzewania (w okresie zimowym) . 
Zasobnik wody wyposażony jest w grzałkę elektryczną (alternatywa zasilania w energię 
elektryczną do wygrzewu  wody w zasobniku  do temp. 70 ° C). Energie elektryczną przewiduje 
się uzyskać z zastosowania paneli fotowoltaicznych (wg odrębnego opracowania).  
 
3.2.2.Pompa ciepła . 
 

Zaprojektowano pompę ciepła powietrze -woda Vitocal 200 -S AWB B05. Pompa ciepła w 
wersji split, składa się z modułu wewnętrznego i zewnętrznego. Moduł wewnętrzny posiada 
wbudowany 3-drogowy zawór przełączny "ogrzewanie/podgrzew wody użytkowej", pompę 
obiegowa, armaturę  zabezpieczająca obieg grzewczy. Ponadto wbudowany sterownik pogodowy 
i regulator  pompy ciepła. Moduł zewnętrzny posiada przyłącze zaciskowe do przewodów 
czynnika chłodzącego, sprężarkę oraz zawór czwórdrożny  i elektroniczny zawór rozprężny.  
Pompa współpracuje z regulatorem Virotronic 200  WO1C. Moduł wewnętrzny podłączony jest  z  
pionowym pogrzewaczem pojemnościowym Vitocell 100 B  o pojemności 500 litrów . 
Podgrzewacz posiada dwie wężownice ogrzewające wodę do celów socjalno bytowych. 
Dolna wężownica podłączona będzie do modułu wewnętrznego  pompy ciepła. Górna wężownica 
podłączona będzie do instalacji c.o. z  sytemu sieci  ciepłowniczej . 
 
 
3.2.2.1 Automatyka pompy ciepła  i zasobnika . 
 
Pompa ciepłą wyposażona jest w automatykę Vitotronic o symbolu 200 WO1C.  
 
3.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynku . 
 
W budynku wyróżniono tzw. węzły sanitarne, oznaczone na rysunkach A i B.  

W węźle A (obecnie brak instalacji ciepłej wody – ciepła  wody z przepływowych, 
punktowych podgrzewaczy elektrycznych) należy odszukać istniejące główne podejście instalacji 
zimnej wody, wykonać do niej włączenie od projektowanego pionu. W ten sposób wykorzystamy 
istniejące podejścia do poszczególnych urządzeń sanitarnych. Instalację wody ciepłej prowadzić 
po wierzchu ścian. 
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  W węźle B (obecnie jest instalacja ciepłej wody od lokalnych źródeł w postaci kotłów 
gazowych jednofunkcyjnych lub  elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody) należy 
odszukać istniejące główne podejście instalacji zimnej wody i ciepłej wody, wykonać do niej 
włączenie od projektowanego pionu. W ten sposób wykorzystamy istniejące podejścia do 
poszczególnych urządzeń sanitarnych.  
 Działania te spowodują ograniczenie prac i zminimalizowanie kosztów wynikających z 
prowadzonych prac. Zaleca się wymianę całej instalacji w przypadku pomieszczeń sanitarnych 
przewidzianych do remontu. 

W węzłach sanitarnych projektuje się skrzynki ścienne (oznaczone SW1-SW7) z 
zaworami odcinającymi i zaworem mieszającym (np. termostatyczny regulator dla wody ciepłej 
typu SIMPLE MIX). Projektowane mieszacze ciepłej wody mają mieć zintegrowane zawory 
zwrotne oraz wewnętrzne filtry siatkowe. Mieszacze muszą być wyposażone w termometr 
wskazujący temperaturę wody zmieszanej. Jeśli mieszacz nie jest wyposażony standardowo w 
termometr, należy go zainstalować na przewodzie wody zmieszanej, bezpośrednio za 
mieszaczem. 
Uwaga eksploatacyjna: temperatura wody z mieszacza doprowadzonej do urządzeń 
sanitarnych dzieci powinna wynosi od 35 do 40 °C. 
 
Projektowane przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej prowadzić pod 
stropem (piwnicy, parteru i 1 piętra – rysunki). Przewody przebiegające w piwnicy – izolować. 
Na przewodach przebiegających pod stropem piwnicy, na odejściach do pionów wykonać zawory 
odcinające. 

Przewody wodociągowe w projektowanym budynku projektuje się z rur i kształtek 
wykonanych  z polipropylenu PP-R np. typu fusiotherm firmy Aquatherm-Polska, lub w systemie z 
rur wielowarstwowych np. Firmy Heatpex Sp. z o.o. Obliczenia dokonano dla rur  
wielowarstwowych firmy Heatpex. 
 
3.3.1.System FUSIOTHERM 
Cechy systemu  

System instalacyjny Fusiotherm ze względu na specjalne właściwości materiału (polipropylen 
PP-R) posiada szerokie  możliwości zastosowań. Są to: 

- instalacje zimnej i ciepłej wody , 
- instalacje centralnego ogrzewania, 
- instalacje sprężonego powietrza . 
System przewodów rurowych fusiotherm oferuje możliwości wykonania funkcjonalnej 

instalacji wodociągowej, z materiału obojętnie fizjologicznie i mikrobiologicznie: od domowego 
przyłącza, rozdziału zimnej wody, przyłącza do podgrzewacza i rozdzielacza ciepłej wody 
poprzez piony, przy konwencjonalym rozdziale na piętrach lub do indywidualnego rozdziału wody 
do ostatniego punktu czerpalnego. Rury i kształtki fusiotherm wykonane są  z polipropylenu PP-
R. Materiał ten wyróżnia się m.in. specjalną stabilnością cieplną. Jego właściwości fizyczne są 
dostosowane do wymagań stawianym instalacjom sanitarnym.  

Należy unikać bezpośredniego kontaktu polipropylenu PP-R (typ 3) z miedzią i z mosiądzem 
bez uszlachetniejącego pokrycia, gdyż przy dłuższym czasie może wystąpić szkodliwy wpływ 
tych metali na polipropylen. 

Z tego powodu kształtki fusiotherm służące do połączeń z metalem są wyposażone we 
wkładki gwintowane pokryte niklem i chromem. 

System przewodów rurowych fusiotherm składa się z : 
• rur w postaci sztang i zwojów , 
• kształtek , 
• kołnierzy i tulejek do połączeń kołnierzowych , 
• przejściowych złączek z gwintem, 
• złączek siodłowych , 
• zestawów rozdzielaczy , 
• zaworów odcinających , 
• narzędzi do zgrzewania , 
• narzędzi do cięcia i obróbki, 
• elementów mocujących. 
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Zasady montażu 
Podczas montażu instalacji fusiotherm rurociągi należy odpowiednio zamocować do 

konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami do mocowania rur fusiotherm są obejmy 
metalowe z wkładka gumową. Mocowanie przewodów wykonywać w taki sposób, aby były 
uwzględnione punkty stałe i przesuwne wymagane dla przewidywanej zmiany długości trasy. 
Punkty stałe można realizować w miejscu zmiany trasy, w miejscu odgałęzienia. 
Punkty ślizgowe (punkty  przesuwne) można realizować za pomocą : 

• Luźnej obejmy , 
• Obejmy z hakiem, 
• Prowadzenie rury w izolacji . 
System fusiotherm umożliwia podłączenie urządzeń wszystkimi metodami: w układzie 

tradycyjnym z podejściami i gałązkami na ścianie lub pod tynkiem, jak również z 
rozprowadzeniem w szlichcie podłogowej. W metodzie tej  można zastosować trójniki lub 
rozdzielaczy z doprowadzenie bezpośrednim wody do urządzenia sanitarnego.  
Połączenie elementów fusiotherm wykonywane może być za pomocą złączek gwintowanych lub 
za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. Polega to na nagrzaniu elementu w temperaturze 260 0 C 
w odpowiednim czasie, a następnie włożeniu rury w mufę kształtki. Następuje wówczas 
jednorodne połączenie (polifuzja) materiału obydwu elementów. Metoda zgrzewania dyfuzyjnego 
wymaga od osoby wykonującej, umiejętności w obsłudze urządzeń i narzędzi oraz zachowanie 
pewnych zasad procesu zgrzewania. 
Ważnymi czynnikami w procesie łączenia elementów jest : 

• kontrola temperatury( 260 0 C) 
• dokładność docinania rur (prostopadłość) 
• głębokość zgrzewu, 
• czas nagrzewania, łączenia i chłodzenia. 

 

Wytyczne prowadzenia i mocowania przewodów. 

Przewody z tworzywa wewnętrznych instalacji wodociągowych mogą być prowadzone: 
  - na wierzchu ścian 
  - pod tynkiem 
  - w bruzdach 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 
wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa, umożliwiających swobodne przemieszczanie 
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na 
przewodzie.  
 W instalacjach wody zimnej należy stosować izolacje dla zapobieżania kondensacji pary 
wodnej i ogrzania wody. Rurociągów instacji ciepłej wody można nie izolować. 

Tabela poniższa przedstawia grubość izolacji na przewodach zimnej wody przy 
prowadzeniu w różnym otoczeniu w budynkach . 
  

Wartości  wskaźnikowe minimalne grubości izolacji dla przewodów 

Dla przewodów wody zimnej 
 

-Rodzaj zabudowy 
 

Grubość warstwy izolacji 
przy współczynniku λ = 

0,040 W/mxK 
Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach 
nieogrzewanych (np. piwnica) 

4 mm 

 Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach 
ogrzewanych  

9mm 

Przewody w kanale bez przewodów ciepła  4mm 
Przewody w kanale obok przewodów ciepła 13mm 
Przewody w bruzdach ściennych, pionowe 4mm 
Przewody w zagłębieniu ściany obok przewodów 
ciepła  

13mm 

Przewody na stropie betonowym 4mm 
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Próba szczelności. 
Wszystkie instalacje wodne powinny być zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru robót Bud.-Montaż., poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, 
przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5 –krotną wartość ciśnienia roboczego.  
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępna , główną i końcową. 
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut 
wytworzone dwukrotnie, w odstępach 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie 
może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio 
po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główna. 
Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 
wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). 
W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 
bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, instalacja powinna pozostawać w stanie 
bezciśnieniowym. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.   
 
4.Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Opracowanie nie dotyczy instalacji kanalizacji sanitarnej. Zaleca się jednak w przypadku 
wykonywania prac remontowych w węzłach sanitarnych wymianę pionów kanalizacyjnych 
żeliwnych na piony z PVC (ze względu na złu stan techniczny rur żeliwnych) . 
 
5. Instalacja centralnego ogrzewania.  

Obiekt jest zasilany w ciepło z miejskiej sieci cieplnej. W pomieszczeniu węzła cieplnego 
zlokalizowany jest istniejący rozdzielacz z dwoma sekcjami grzewczymi. 

Projektuje się modernizację węzła cieplnego  wraz z rozdzielaczem . 
Na nowym rozdzielaczu zaprojektowano trzy sekcję: 

Sekcja S1 doprowadzająca czynnik grzewczy do grzejników  - o mocy 47,8 kW 
Sekcja S2 doprowadzająca czynnik grzewczy do grzejników  - o mocy 47,0 kW 
Sekcja S3 doprowadzająca czynnik grzewczy do zasobnika ciepłej wody użytkowej – o mocy 
40,0 kW  
Razem – zapotrzebowanie na moc – 134,8 kW 
Projektuje się centralne ogrzewanie o parametrach wody 80/60°C. 

5.1. Przebudowa węzła cieplnego c.o.  
Przebudowa węzła cieplnego polega na zamontowaniu dwóch rozdzielaczy (zasilanie i powrót) 
 z rur stalowych Dn 100 mm długości 1200 mm. 
Na rozdzielaczu zamontować 3 obiegi grzewcze. Sekcja S1, S2 i S3. Sekcje grzewcze S1 i S2  to 
obiegi grzewcze centralnego ogrzewania, które zasilają w ciepło grzejniki w budynku 
przedszkola. Sekcje S1 i S2 posiadają zawory trójdrożne  obrotowe typ HRB3 Dn 25 mm wraz 
elektrycznym siłownikiem obrotowym AMB 162. Za  zaworami zamontowano pompy obiegowe 
Stratos 32/1 -10 CAN PN6/10. Trzeci obieg grzewczy zasila pojemnościowy pogrzewacz wody 
Vitocell (podłączony do wężownicy górnej) w czynnik grzewczy. Na obiegu zamontowano pompę 
obiegowa Stratos PICO 25/1-6130 .  
Mocowanie rur podwieszonych, przejścia przez przegrody  
Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych np. firmy HILTI.  
Rurociągi poziome podwieszane będą do konstrukcji stropu za pomocą zawieszeń i podpór.  
 
Maksymalne rozstawy podpór 
wynoszą: Średnica nominalna rur  

Odstęp pomiędzy podporami  

DN 20 , DN 15  1.5 m  
DN 32 , DN 25  2.0 m  
DN 50 , DN 40  2.5 m  
Dn 65 mm 3.0 m  
 
Termiczne wydłużenia kompensacyjne instalacji grzewczych przenoszone są na mocowaniach 
ruchomych, dlatego w przypadku mocowania na podporach o długości podwieszenia mniejszej 
niż 0,7 m wymagane są połączenia przegubowe.  
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Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach 
ochronnych. 
 
5.1.1. Automatyka węzła cieplnego.  
Węzeł cieplny będzie  sterowany  regulatorem typu ECL310 z podstawa elektryczną wraz z 
kluczem A367. Zawory mieszające wyposażone są w czujniki ESMu -100, zasobnik  wody ciepłej 
wyposażony w czujnik ESMu -250  w górnej części zasobnika.  Obiegi grzewcze c.o mogą być 
wyposażone w czujniki temperatur w pomieszczeniu typu ESMT. 
 
5.2. Instalacja c.o. w budynku. 

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki płytowe np. Purmo Ventil Copact, 
Purmo Compact firmy Rettig Heating, grzejniki płytowe higieniczne np. Purmo Ventil Hygiene HV 
oraz grzejniki łazienkowe.  

Przed każdym grzejnikiem został zaprojektowany zawór termostatyczny z nastawą 
wstępną. Regulacja instalacji za pomocą nastaw zaworów termostatycznych. Na gałązkach 
powrotnych grzejników należy zastosować zawory odcinające. Podłączenie grzejników 
zintegrowanych dolnozasilanych należy wykonać za pomocą zestawów np. VarioCon firmy 
Simplex ze śrubunkiem zaciskowym do rur miedzianych.  

Grzejniki montować nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od lica ściany. 
Rozprowadzenie czynnika grzewczego w budynku odbywać się będzie za pośrednictwem 

rur i złączek miedzianych. Przewody magistralne instalacji centralnego ogrzewania 
rozprowadzone będą pod stropem piwnicy oraz pod stropem parteru. Przewody te należy 
układać ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza umożliwiając w ten sposób spływ wody w 
czasie opróżniania instalacji. Prowadzenie przewodów w istniejącym kanale – niemożliwe ze 
względów technologicznych (zbyt mała wysokość kanału). 
Sposób prowadzenia instalacji wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Odpowietrzenie układu centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy zaworów 
odpowietrzających przy grzejniku oraz automatycznych zaworów odpowietrzających DN15 np. 
firmy FLAMCO zamontowanych na końcach pionów. 
Na pionach w piwnicy oraz na odgałęzieniach poziomych w piwnicy zaprojektowano 
automatyczne zawory równoważące. Na powrocie zamontować automatyczne zawory 
równoważące ASV-PV 5-25 kPa  firmy Danfoss. Na zasilaniu zamontować zawory odcinające 
ASV-M. Zawór ten posiada gniazdo rurki impulsowej do ASV -PV i może być wyposażony w 
złączki do pomiaru przepływu. 

Instalację c.o. wykonać z rur z miedzi o średnicy Dn 15, 18, 22 i 28, 35mm. 
Miejsca przejść przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych  
o 2 średnice większe od zewnętrznej średnicy rury. Na prostych odcinkach przewodów 
przekraczających  5,0 m wykonać kompensacje U-kształtkowe 

 
5.3. Izolacja przewodów. 
Przewody instalacji c.o. oraz piony prowadzone w piwnicy zaizolować otuliną z pianki PE. 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerw-ca 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru.  
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub 
wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 
poliuretanowej) lub wełny mineralnej.  
Rurociągi wody grzewczej prowadzone w nieogrzewanej kondygnacji piwnic należy izolować 
otuliną TERMOROCK firmy ROCKWOOL z płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką o 
następujących grubościach:  
- dla średnicy DN15 do DN20 – giz= 20[mm]  
- dla średnicy DN32– giz= 30 [mm] 
- dla średnicy DN40 do DN65 – giz= średnicy wewnętrznej rury  
Połączenia poprzeczne łączyć taśmą aluminiową samoprzylepną.  
Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego  = 0,034 W/mK dla 20 C. 
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5.4. Kompensacja. 
 Graniczna długość przewodów nie wymagających kompensacji wynosi 5,0 m. Niezbędną 

kompensację przewodów wykonać przez: 
- kompensację naturalną , 
- przez zastosowanie elementów kompensacyjnych. 

Punkty stałe lokalizować w połowie odcinka rurociągu pozostawiając możliwość 
swobodnego wydłużenia się ramion kompensacyjnych. 

Jako kompensatory należy wykorzystywać istniejące załamania jak łuki, kolanka, odsadzki. 

5.5. Obliczanie średnic przewodów. 
Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i średnic przewodów wykonano programem 

komputerowym Instal-Therm 4HCR DANFOSS. Przy obliczaniu uwzględniono opór hydrauliczny 
grzejników.  

5.6. Obliczanie strat ciepła. 
Obliczenia cieplne przegród wykonano w oparciu o normę EN ISO 6946, natomiast 

obliczanie strat ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831. Przyjęto wartość 
współczynnika ciepła „U” zgodnie z obliczeniami wg programu komputerowego 
5.7. Próby ciśnieniowe i płukanie instalacji. 

Próby ciśnieniowe oraz płukanie wykonać po wykonaniu instalacji c.o. .Do prób 
ciśnieniowych należy stosować wodę wolną od zanieczyszczeń mechanicznych. Instalację c.o. 
należy przepłukać 3-krotnie. Próbę ciśnieniową przeprowadzić na ciśnienie P=Prob + 0,2 MPa  
lecz nie mniejsze niż 0,4 MPa.  

Parametry pracy:  
 Temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60 oC.  
 Ciśnienie robocze 3,0 bar.  
 Ciśnienie próbne 6,0 bar.  
 
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. 
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach (z wyjątkiem 
złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u 
wykonawców tych elementów.  
Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić 
zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących 
warunków:  
1. rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą,  
2. temperatura wody powinna wynosić 10 do 40 C,  
3. próbę należy przeprowadzić odcinkami,  
4. przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć.  
5. przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy 
plastyczności przy temperaturze 20 C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny 
spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033,  
6. obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się 
odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę,  
7. oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niż 0,8 
MPa,  
8. w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  
 
Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, 
widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i 
pocenia się powierzchni.  

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch 
próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy 
rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu 
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6. Ustalenia końcowe. 
 Całość robót wykonać zgodnie z:  
• Przepisani Urzędu Dozoru Technicznego 
• Prawem budowlanym  ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz .U. Nr 75, poz. 690 z 
15 czerwca 2002 roku ) z późniejszymi zmianami. 

• Szczegóły rozwiązań technicznych zostaną zawarte  w projekcie wykonawczym. 
 
UWAGI:  
 

1) ZAPROJEKTOWANE URZĄDZENIA I ELEMENTY INSTALACJI MOŻNA ZASTĄPIĆ 
URZĄDZENIAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.  

 
 

Opracował:  Projektował: 
mgr inż. Sławomir Nawrot mgr inż. Piotr Witczak 
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4,00  

24 °C 900 mm
HV30-600

Q=1083 W

2,13-ŁAZIENKA

1083 W
15 x 1,0

1490 W
15 x 1,0

1,00  

12 °C400 mm
CV22-300

Q=407 W

1,23-MAGAZYN

1490 W
15 x 1,0

416 W
15 x 1,0

416 W
15 x 1,0

20 °C

600 mm
RAT08

Q=416 W

1,24-WC

1906 W
15 x 1,0

DN15
5,00
RA-NCX_p

12 °C 400 mm
C22-500

Q=727 W

0,10-PIWNICA

727 W
15 x 1,0

492 W
15 x 1,0

1,00  

16 °C400 mm
CV22-500

Q=492 W

1,22-KORYTARZ

3125 W
15 x 1,0

1123 W
15 x 1,0

4,00  

20 °C700 mm
CV22-600

Q=1123 W

1,21-POKÓJ

DN15 5,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

4248 W
15 x 1,0

DN15

ASV-M_GW

4,00  

20 °C 1000 mm
HV20-600

Q=1015 W

2,17-KUCHNIA

1015 W
15 x 1,0

DN15

5,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

ASV-M_GW 4641 W
18 x 1,0

2180 W
15 x 1,0

4,00  

20 °C1100 mm
HV20-600

Q=1165 W

2,15-OBIERALNIA

5,00  

20 °C 1200 mm
HV20-600

Q=1339 W

1,11-WYDAWALNIA
4,50  

20 °C700 mm
CV22-600

Q=1123 W

1,21-POKÓJ

8889 W
22 x 1,0

1134 W
15 x 1,0

3,00  

24 °C 1000 mm
HV20-600

Q=804 W

2,5-ŁAZIENKA

1180 W
15 x 1,0

2,00  

16 °C400 mm
CV22-300

Q=329 W

2,6-MAGAZYN

3,00  

24 °C 1100 mm
HV20-600

Q=849 W

1,19-ŁAZIENKA
1,00  

16 °C400 mm
CV22-300

Q=330 W

1,20-MAGAZYN

2313 W
15 x 1,0

1789 W
15 x 1,0

4,00  

24 °C 1100 mm
HV20-600

Q=984 W

2,4-ŁAZIENKA

2212 W
15 x 1,0

3,00  

24 °C900 mm
HV20-600

Q=804 W

2,5-ŁAZIENKA

5,50  

20 °C 900 mm
CV22-600

Q=1362 W

1,6-GABINET
3,00  

24 °C1000 mm
HV20-600

Q=849 W

1,19-ŁAZIENKA

6314 W
18 x 1,0

984 W
15 x 1,0

386 W
15 x 1,0

3,00  

24 °C1100 mm
HV20-600

Q=984 W

2,4-ŁAZIENKA

1,00  

16 °C 400 mm
CV22-300

Q=386 W

1,5-WIATROŁAP

7684 W
18 x 1,0

1757 W
15 x 1,0

1665 W
15 x 1,0

4,00  

20 °C1100 mm
CV22-600

Q=1757 W

2,3-SALA ZAJEC

5,50  

20 °C1000 mm
CV22-600

Q=1665 W

1,4-GABINET

11107 W
22 x 1,0

371 W

15 x 1,0

371 W
15 x 1,0

11478 W
22 x 1,0

3514 W
15 x 1,0

3,00  

20 °C 1100 mm
CV22-600

Q=1757 W

2,3-SALA ZAJEC

1966 W
15 x 1,0

3,00  

20 °C1100 mm
CV22-600

Q=1757 W

2,3-SALA ZAJEC

1,00  

16 °C 400 mm
CV22-600

Q=617 W

1,1-WIATROLAP
3,00  

20 °C900 mm
CV22-600

Q=1348 W

1,3-SEKRETARIAT

16957 W
28 x 1,5

1757 W
15 x 1,0

18714 W
28 x 1,5

3,00  

20 °C1100 mm
CV22-600

Q=1757 W

2,3-SALA ZAJEC

DN25

17,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

20726 W
28 x 1,5

DN25

ASV-M_GW

4,00  

16 °C1100 mm
CV22-600

Q=2012 W

1,2-HALL

20726 W
28 x 1,5

3,00  

20 °C 700 mm
CV22-600

Q=1119 W

2,2-HALL

2238 W
15 x 1,0

3,00  

20 °C700 mm
CV22-600

Q=1119 W

2,2-HALL

5,50  

20 °C 800 mm
CV22-600

Q=1360 W

1,9-SZATNIA

DN15 5,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

4957 W
18 x 1,0

DN15

ASV-M_GW

5,50  

20 °C800 mm
CV22-600

Q=1360 W

1,9-SZATNIA

25683 W
28 x 1,5

4,00  

20 °C 1400 mm
HV20-600

Q=1410 W

2,19-WYDAWALNIA

2425 W
15 x 1,0

3,00  

20 °C1000 mm
HV20-600

Q=1015 W

2,17-KUCHNIA

N  

20 °C 1100 mm
CV22-600

Q=1901 W

1,10-SALA ZAJEC

DN15 7,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

6227 W
18 x 1,0

DN15

ASV-M_GW

N  

20 °C1100 mm
CV22-600

Q=1901 W

1,10-SALA ZAJEC

31910 W
35 x 1,5

40798 W
35 x 1,5

40798 W
DN 32

1800 kg/h  
H=40,1 kPa

47,8 kW

20 °C

600 mm
RAT08

Q=371 W

1,8-WC

1726 W
15 x 1,0

5,00  

20 °C1400 mm
CV22-450

Q=1726 W

2,7-SALA ZAJEC

1726 W
15 x 1,0

3452 W
15 x 1,0

10659 W
22 x 1,0

4,00  

20 °C 1400 mm
CV22-450

Q=1726 W

2,7-SALA ZAJEC

5480 W
18 x 1,0

4,00  

20 °C1400 mm
CV22-450

Q=1726 W

2,7-SALA ZAJEC

N  

20 °C 1800 mm
CV22-600

Q=2740 W

1,18-SALA ZAJEC
N  

20 °C1800 mm
CV22-600

Q=2740 W

1,18-SALA ZAJEC

2740 W
15 x 1,0

12385 W
22 x 1,0

4,00  

20 °C1400 mm
CV22-450

Q=1726 W

2,7-SALA ZAJEC

DN25
6,00 obr.

ASV-PV GW 5-25kPa

DN20
ASV-M_GW

N  

20 °C1600 mm
CV22-600

Q=2740 W

1,18-SALA ZAJEC

15125 W
22 x 1,0

4,00  

20 °C 1400 mm
CV22-450

Q=1787 W

2,8-SALA ZAJEC

1787 W
15 x 1,0

2805 W
15 x 1,0

DN15 5,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

DN15

ASV-M_GW

3,50  

12 °C500 mm
CV22-600

Q=1017 W

1,17-KL.SCHOD.

17929 W
28 x 1,5

DN15
4,50
RA-NCX_p

16 °C1400 mm
C22-600

Q=2578 W

0,7-SALA GIMNASTYCZNA

2578 W
15 x 1,0

20508 W
28 x 1,5

DN15
4,50
RA-NCX_p

16 °C1400 mm
C22-600

Q=2578 W

0,7-SALA GIMNASTYCZNA
2578 W
15 x 1,0

23086 W
28 x 1,5

5,00  

20 °C 1400 mm
CV22-450

Q=1787 W

2,8-SALA ZAJEC

3574 W
15 x 1,0

5,00  

20 °C1400 mm
CV22-450

Q=1787 W

2,8-SALA ZAJEC

7,00  

20 °C 1400 mm
CV22-600

Q=2334 W

1,16-SALA ZAJEC

DN20

5,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

8242 W
18 x 1,0

DN15

ASV-M_GW

7,00  

20 °C1400 mm
CV22-600

Q=2334 W

1,16-SALA ZAJEC

31328 W
35 x 1,5

DN15
4,50
RA-NCX_p

16 °C1400 mm
C22-600

Q=2578 W

0,7-SALA GIMNASTYCZNA2578 W
15 x 1,0

38437 W
35 x 1,5

DN15

5,00
RA-NCX_p

20 °C700 mm
C22-600

Q=1173 W

0,1-PRALNIA1173 W
15 x 1,0

33906 W
35 x 1,5

1,00  

16 °C 400 mm
CV22-300

Q=235 W

2,9-MAGAZYN

2022 W
15 x 1,0

5,00  

20 °C1400 mm
CV22-450

Q=1787 W

2,8-SALA ZAJEC

1,00  

16 °C 400 mm
CV22-300

Q=246 W

1,15-MAGAZYN

DN15

5,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa

4531 W
15 x 1,0

DN15

ASV-M_GW

6,50  

20 °C1400 mm
CV22-600

Q=2263 W

1,16-SALA ZAJEC

1040 W
15 x 1,0

3,00  

24 °C1100 mm
HV20-600

Q=1040 W

2,10-ŁAZIENKA

5,50  

16 °C 700 mm
CV22-600

Q=1349 W

1,13-KL.SCHOD.

3710 W
15 x 1,0

4,00  

24 °C1400 mm
HV20-600

Q=1320 W

1,14-ŁAZIENKA

DN15

5,00 obr.
ASV-PV GW 5-25kPa4882 W

18 x 1,0

DN15

ASV-M_GW

43319 W
35 x 1,5

43319 W
DN 32

1831 kg/h  
H=36,2 kPa

47,0 kW
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